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AVISO DE CONTRATACAO DIRETA
DISPENSA LICITACAO N°. D-04.04.2/2025-SECOINT
ENTE DA ADMINISTRACAO DIRETA PROMOVENTE DA CONTRATACAO DIRETA:
Prefeitura de Abaiara/CE.
ORGAO ADMINISTRATIVO (SECRETARIA) DEMANDANTE:
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte.
OBJETO:

Contratacdo de empresa de engenharia para prestacdo de servicos de terraplenagem no terreno
destinado a construgcdo de mini areninha, localizado no bairro capoeiras, conforme projeto basico,
planilha orcamentaria e cronograma fisico-financeiro, convertido em anexo VIl deste aviso de
contratacao direta.

LEGISLACAO APLICAVEL A CONTRATACAO DIRETA:

Lei n° 14.133, de 01/04/2021 e suas alteragdes posteriores e o Decreto Municipal n°. 04/2025-GP,
de 09/01/2025.

DISPENSA PARA REGISTRO DE PRECOS? FORMA DE CONTRATACAO?
N&o. Instrumento de Contrato.
DISPENSA EXCLUSIVA ME/EPP? RESERVA COTA ME/EPP?
N&o. N&o.

LOCAL DE DISPONIBILIZACAO DO AVISO DA CONTRATACAO DIRETA:

Conforme estabelece o § 1° do art. 38, do Decreto Municipal n° 04/2025-GP, o Aviso de
Contratacdo Direta e 0s seus respectivos anexos estardo disponiveis para acesso e transferéncia
por meio de download no site oficial da Prefeitura de Abaiara/CE: (https://abaiara.ce.gov.br) e,
ainda, no portal de licitacdes do Tribunal de Contas do Estado do Ceara — TCE/CE, no seguinte
endereco eletrbnico: (www.tce.ce.qgov.br). Maiores informacdes e/ou aquisicdo do Aviso de
Contratacdo Direta nos enderecos eletrénicos acima e/ou junto ao setor de planejamento do
municipio, situado na Rua Expedito Oliveira das neves, n°. 70, Centro, Abaiara, Ceara, das
08h:00m as 17h:00m (horéario de expediente).

TIPO:

Menor Preco (Global).

VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA CONTRATACAO:

R$ 41.515,95 (quarenta e um mil, quinhentos e quinze reias e noventa e cinco centavos).
INICIO DO ENVIO DAS PROPOSTAS ADICIONAIS:

04 de abril de 2025.

PRAZO FINAL PARA ENVIO DAS PROPOSTAS ADICIONAIS:

10 de abril de 2025.

REFERENCIA DE TEMPO:

Horéario de Brasilia/DF.
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Torna-se publico que a Prefeitura de Abaiara/CE, através da Secretaria Municipal de
Obras, Infraestrutura e Transporte, por meio do seu Agente de Contratacdo, realizara
Dispensa de Licitacdo, com critério de julgamento de MENOR PRECO (GLOBAL), na
hip6tese do art. 75, inciso | da Lei n° 14.133, de 01/04/2021, na forma do disposto no
Decreto Municipal n°. 04/2025-GP, de 09/01/2025 e, ainda, observadas as disposicoes
constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n°. 123, de 14/12/2006, que institui o
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e demais normas
legais em vigor pertinentes a matéria.

Neste aviso de contratacdo direta e seus anexos serdo encontradas palavras, siglas e
abreviaturas que terdo o mesmo significado sempre que mencionadas, sendo:

PMA — Prefeitura Municipal de Abaiara/CE.

SECOINT - Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte.

GP - Gabinete do Prefeito.

AGENTE DE CONTRATACAO - Agente publico que conduz a contratacéo direta.
TCE/CE - Tribunal de Contas do Estado do Ceara.

PROPONENTE - Interessado(a) que envia proposta adicional.

CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

CND - Certidao Negativa de Débitos.

CRC - Certificado de Registro Cadastral.

CRFB/88 - Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988.

ME — Micro Empresa.

EPP — Empresa de Pequeno Porte.

ANEXO - Parte integrante e complementar deste aviso de contratacdo direta.

Das microempresas e empresas de pequeno porte

As empresas consideradas microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP),
conforme incisos | e Il do artigo 3° da Lei Complementar n°. 123, de 14/12/2006, alterada
pela Lei Complementar n°. 155, de 27/10/2016, que institui o Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e, que pretenderem se beneficiar nesta
licitacdo do regime diferenciado e favorecido previsto naquela lei complementar, devera
apresentar, obrigatoriamente, no momento do credenciamento do seu representante legal,
uma declaracdo de enquadramento como microempresa e/ou empresa de pequeno porte;
As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte que nao apresentarem a declaracdo prevista no subitem
anterior poderdo participar normalmente do certame, porém em igualdade de condigbes
com as empresas nao enquadradas neste regime;

Para efeito do disposto na Lei Complementar n°. 123, de 14/12/2006, alterada pela Leli
Complementar n°. 155, de 27/10/2016, as ME’S e EPP’S, por ocasido de participacdo no
procedimento licitatério de que trata o presente instrumento convocatorio, deveréo
apresentar toda a documentacédo exigida para efeito de comprovacdo de regularidade
fiscal, mesmo que esta(s) apresente(m) alguma restricao;

Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista, sera
assegurado o prazo de cinco dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em
que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a
critério da administracao publica, para regularizacdo da documentacao, para pagamento
ou parcelamento do débito e para emissdo de eventuais certidées negativas ou positivas
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com efeito de certiddo negativa;

Entende-se o termo “declarado vencedora” de que trata o subitem anterior o momento
imediatamente posterior a fase de lances verbais de precos;

A ndo regularizacdo da documentacdo no prazo previsto acima implicara a decadéncia do
direito a contratacdo, e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata
perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade licitante, conforme previsto
no art. 90, 8§ 5° da Lei n° 14.133, de 01/04/2021 e suas alteragbes posteriores, sendo
facultado a Administracdo convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo
das propostas, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitacao;

Serd inabilitada a ME e/ou EPP que ndo apresentar a regularizacdo, quando necessaria,
da documentacéo de Regularidade Fiscal no prazo definido no item acima;

Para obtencéo dos beneficios acima citados fica limitada as microempresas e as empresas
de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitacdo, ainda ndo tenham
celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno
porte, portanto, as empresas licitantes deverdo apresentar declaracdo de observancia
desse limite na licitacdo, sob pena de pena de ndo usufruirem de tratamento favorecido e
diferenciado, conforme estabelece o art. 4°, § 2° da Lei 14.133, de 01/04/2021.

FORMA E PRAZO DE ENVIO DAS PROPOSTAS DE PRECOS ADICIONAIS:

Conforme estabelece o inciso VII, do art. 38, do Decreto Municipal n°. 04/2025-GP, as
propostas adicionais serdo recebidas pelo e-mail: licitacaoabaiara@gmail.com, até
as 23h:59m. (Horario de Brasilia) do dia estabelecido como prazo final para o envio
das propostas, no caso de entrega presencial, mediante protocolo no setor de
LicitagOes, situado na Rua Expedito Oliveira das Neves, n°. 70, Centro, Abaiara, Ceara
— (CEP: 63.240.000), o prazo sera até as 17h:00m (horario de expediente) do ultimo
dia para o envio das propostas.

DATA E HORARIO DE INICIO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECOS:

11 de abril de 2025, a partir das 10h:00m (Horario de Brasilia).

1. OBJETO DA CONTRATACAO DIRETA

1.1.Através do presente aviso de contratacdo direta, a Administracdo Municipal de
Abaiara/CE se manifesta no interesse de obter propostas adicionais de eventuais
interessados, cujo objetivo € a escolha da proposta mais vantajosa para a
Contratacdo de empresa de engenharia para prestagcdo de servicos de
terraplenagem no terreno destinado a construcdo de mini areninha, localizado no
bairro capoeiras, conforme projeto basico, planilha orgamentaria e cronograma
fisico-financeiro, convertido em Anexo Il deste aviso de contratacdo direta.

2. PARTICIPACAO NA DISPENSA DE LICITACAO.

2.1.A participagdo na presente dispensa de licitagdo se dara através do envio das
propostas adicionais por meio do e-mail: licitacaoabaiara@gmail.com, sendo
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facultado aos interessados o envio presencial, mediante protocolo no setor de
licitagbes, situado na Rua Expedito Oliveira das Neves, n°. 70, Centro, Abaiara,
Ceard — (CEP: 63.240.000), no prazo estabelecido neste aviso de contratacdo
direta, em dias uteis, das 08h:00m as 17h:00m (horéario de expediente), conforme
estabelece o art. 40 do Decreto Municipal n°. 04/2025-GP, de 09/01/2025.

2.1.1. Os interessados deverdo atender aos procedimentos previstos no presente
Aviso de Dispensa de Licitagcdo, disponivel no site oficial da Prefeitura de
Abaiara/CE: https://abaiara.ce.gov.br e, ainda, no portal de licitacbes do
Tribunal de Contas do Estado do Ceara — TCE/CE, no seguinte endereco
eletrénico: www.tce.ce.qgov.br, para acesso e, se for o caso, o arquivo estara
disponivel para ser transferido por download.

2.1.2. O interessado é o responsavel por qualquer transacao efetuada diretamente
ou por seu representante para fins de participacdo na Dispensa de Licitacéo,
ndo cabendo ao ente promotor do procedimento a responsabilidade por
eventuais danos decorrentes do envio de propostas e/ou documentos enviados
com defeitos, ainda que por terceiros ndo autorizados.

2.2. N&o poderao participar desta dispensa:

2.2.1. que ndo atendam as condi¢cbes deste Aviso de Contratacdo Direta e seu(s)
anexo(s);

2.2.2. estrangeiros que nao tenham representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacao e responder administrativa ou judicialmente;

2.2.3. que se enquadrem nas seguintes vedacoes:

a) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa
fisica ou juridica, quando a contratacdo versar sobre obra, servicos ou
fornecimento de bens a ele relacionados;

b) empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do
projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais
de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico
ou subcontratado, quando a contratacdo versar sobre obra, servicos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

C) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da contratacéo,
impossibilitada de contratar em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

d) aguele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do o6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe func¢ao na licitagcdo ou
atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cénjuge,
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companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°®
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

f) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do
aviso, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por
exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a
condi¢des analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos
casos vedados pela legislagéo trabalhista

2.2.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do
mesmo grupo econdémico;

2.2.3.2. aplica-se o disposto na alinea “c” também ao interessado que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a
utilizacéo fraudulenta da personalidade juridica do interessado;

2.2.4. organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando
nessa condicdo (Acordao n° 746/2014-TCU-Plenario); e

2.2.5. sociedades cooperativas.

2.3.Nado podera participar, direta ou indiretamente, da dispensa eletrbnica ou da
execucdo do contrato agente publico do 6rgédo ou entidade contratante, devendo
ser observadas as situacdes que possam configurar conflito de interesses no
exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que
disciplina a matéria, conforme 8§ 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.

3. INGRESSO NA DISPENSA DE LICITACAO E ENVIO DA PROPOSTA DE PRECO

3.1.0 ingresso dos interessados na disputa da dispensa de licitacdo se dara com o
envio de sua proposta inicial, na forma deste item.

27" Os interessados, apos a divulgacdo do aviso de contratacdo direta,
encaminhardo, exclusivamente por meio do e-mail: licitacaoabaiara@gmail.com e/ou
de forma presencial, mediante protocolo no setor de Licitagbes, no segundo caso, na
Rua Expedito Oliveira das Neves, n°. 70, Centro, Abaiara, Ceara — (CEP: 63.240.000),
no prazo estabelecido neste aviso de contratacao direta, em dias uteis, das 08h:00m
as 17h:00m (horario de expediente), a proposta com a descricdo do objeto da
dispensa, a unidade de medida, quantidade, valor mensal e valor global, até a data e o
horario estabelecidos para abertura do procedimento.

3.3.Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta, em especial 0 preco ou o
desconto ofertado, vinculam a Contratada.
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3.4.Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdencidrios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execucédo do objeto.

3.4.1. A proposta devera conter declaracdo de que compreende a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas.

3.4.2. As propostas enviadas, serdo de exclusiva responsabilidade dos
interessados, ndo lhes assistindo o direito de pleitearem qualquer alteracéo,
sob alegacao de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

3.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais variaveis, a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos
efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

3.6. Independentemente do percentual de tributo, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

3.7. O envio das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposi¢cdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de
Referéncia, convertido em Anexo Il deste aviso do de contratac&o direta, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto nos seus termos, bem como de
fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
guantidades e qualidades adequadas, quando for o caso, a perfeita execucao
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

3.8. Uma vez enviada a proposta, os interessados NAO poderdo retiré-la,
substitui-la ou modifica-la;

3.9. No envio da proposta, o interessado devera enviar também, juntamente com
a proposta, sob pena de desclassificacdo, as seguintes declaracdes:

3.9.1. que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°.
123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49;

3.9.2. que esta ciente e concorda com as condicbes contidas no Aviso de
Contratacdo Direta e seus anexos;

3.9.3. que assume a responsabilidade pelas informac¢des constantes na proposta
enviada, inclusive com relacéo ao valor, assumindo como firmes e verdadeiras;

3.9.4. que a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente;
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3.9.5. que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, de que trata o art. 93 da Lei n°
8.213/91.

4. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

4.1.Encerrado o prazo de envio das propostas de precos, na data e horério
preestabelecido neste aviso de contratacdo direta, serdo julgadas as propostas
inicias que instruirem o processo e as propostas adicionais porventura enviadas,

verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto a

adequacado do objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao valor estimado

para a contratacgao.
4.2.No caso de o preco da proposta vencedora estar acima do estimado pela

Administracdo, podera haver a negociacao de condicdes mais vantajosas.

4.2.1. Neste caso, sera encaminhada contraproposta ao interessado que tenha
apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta com preco
compativel ao estimado pela Administracao.

4.2.2. A negociagdo podera ser feita com os demais proponentes classificados,
respeitada a ordem de classificacdo dos remanescentes, quando o primeiro
colocado, mesmo ap0s a negociacao, for desclassificado em razdo de sua
proposta permanecer acima do pre¢co maximo definido para a contratacao.

4.2.3. Em gqualquer caso, concluida a negociacao, o resultado sera circunstanciado
em ata que serd lavrada na data marcada para instrucdo da sessao de
julgamento das propostas de precos do procedimento da dispensa de licitagéo.

4.3.Estando o preco compativel com o valor estimado para contratacdo, sera solicitado
o envio das documentacdes de habilitacao.
4.4.Sera desclassificada a proposta vencedora que:

4.4.1. contiver vicios insanaveis;

4.4.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas pormenorizadas neste aviso ou em
Seus anexos;

4.4.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo
definido para a contratacao;

4.4.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracao;

4.4.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste aviso ou
seus anexos, desde que insanavel.

4.5.Quando o proponente ndo conseguir comprovar gue possui ou poSSuird recursos
suficientes para executar a contento o objeto, serd considerada inexequivel a
proposta de precos ou menor lance que:

4.5.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratacdo, apresente precos
global ou unitarios simbolicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com 0s
precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatorio da dispensa ndo tenha estabelecido
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limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de
propriedade do proéprio interessado, para 0os quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneracéao.

4.5.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo, quando for o caso, que
sejam inferiores aqueles fixados em instrumentos de carater normativo
obrigatorio, tais como leis, medidas provisérias e convencdes coletivas de
trabalho vigentes.

4.6.Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢co, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas
diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

4.7.Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do
objeto, podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante ou da area
especializada no objeto do contrato.

4.8.Se a proposta vencedora for desclassificada, serd examinada as propostas
subsequentes das empresas remanescentes, e, assim sucessivamente, na ordem
de classificagao.

4.9.Havendo necessidade, o envio das propostas serd suspenso, informando-se pelo
mesmo meio que circulou o aviso de dispensa de licitagdo a nova data e horario
para a sua continuidade.

4.10. Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, se iniciara a fase de
habilitacdo, observado o disposto neste Aviso de Contratacéo Direta.

5. HABILITACAO

5.1.Conforme estabelece o § 1° do caput do art. 46 do Decreto Municipal n°. 04/2025-
GP, de 09/01/2025, para fins de instrucao da fase de habilitacdo, nos termos da Lei
n° 14.133, de 01/04/2021, os interessados deverdo encaminhar, exclusivamente
por meio do endereco eletrénico (e-mail) disponibilizado no Aviso de Contratacao
Direta ou por protocolo no setor de licitagcdes, concomitantemente com as propostas
de precos, todos os documentos necessarios para habilitacdo e devidamente
previstos no Aviso, até a data e o horario limite estabelecido, sob pena de
inabilitacdo do interessado que deixar de enviar quaisquer um dos documentos,
caso seja vencedora,

5.2. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitacdo constam do ANEXO |
deste aviso, e serdo analisados e julgados do proponente que apresentar 0 menor
preco, e que estiver sua proposta devidamente classificada

5.3. Como condigdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do proponente
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, serd verificado o eventual
descumprimento das condi¢Bes de participacdo, especialmente quanto a existéncia
de sancéo que impeca a participacao no certame ou a futura contratacdo, mediante
a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
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b) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php);

5.3.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa proponente e
também de seu sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que prevé, dentre as sanc¢des impostas ao responsavel pela pratica de
ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder
Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio
majoritario.

5.3.1.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do proponente a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
5.3.1.1.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos
societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
5.3.1.1.2. O proponente sera convocado para manifestacdo previamente a
sua desclassificagéo.

5.3.2. Constatada a existéncia de sancdo, o proponente sera reputado inabilitado,
por falta de condicéo de participacao.

5.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo complementares,
necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Aviso de Contratacdo Direta e
ja apresentados, 0 proponente sera convocado a encaminha-los, em formato digital,
apos solicitacdo da Administracdo, sob pena de inabilitacéo.

5.5. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver
davida em relacéo a integridade do documento digital.

5.6.Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicagdo de CNPJ/CPF

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

5.7. Se a empresa for a matriz, todos os documentos deverado estar em nome da matriz,
e se a empresa for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial,
exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que,
pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.

5.8.Serdo aceitos registros de CNPJ de empresa matriz e filial com diferencas de

nameros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for

comprovada a centralizacdo do recolhimento dessas contribuicdes.

5.9. O proponente enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.
123, de 2006, estard dispensado (a) da prova de inscricdo nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentacéo do balanc¢o patrimonial e
das demonstracdes contabeis do ultimo exercicio.
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5.10. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a
sessdo de julgamento sera suspensa, sendo informada a nova data e horario para
a sua continuidade.

5.11. Sera inabilitado o proponente que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo
com o estabelecido neste Aviso de Contratacao Direta.

5.11.1. Na hipétese de o proponente ndo atender as exigéncias para a
habilitacdo, o 6rgdo ou entidade examinara a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuragdo de uma proposta
que atenda as especificacdes do objeto e as condi¢cbes de habilitagdo

5.12.Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo, o proponente seri
declarado habilitado.

6. CONTRATACAO

6.1.Ap6s a homologacdo e adjudicacdo, caso se conclua pela contratacdo, sera
firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

6.2. O adjudicatério terd o prazo de 03 (trés) dias Uteis, contados a partir da data
de sua convocacdo, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento
equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizacéo), sob

pena de decair do direito & contratacdo, sem prejuizo das sancfes previstas neste
Aviso de Contratacéo Direta.

6.2.1. Alternativamente a convocacao para comparecer perante o érgao/entidade
e/ou através de certificado digital, a Administracdo podera encaminha-lo para
assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR)
ou meio eletrénico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 03 (trés)
dias uteis, a contar da data de seu recebimento.

6.2.2. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitacdo da nota de
empenho ou instrumento equivalente podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por
igual periodo, por solicitacdo justificada do adjudicatario e aceita pela
Administracéo.

6.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a
empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

6.3.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relacéo de negdcios
ali estabelecida as disposicdes da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021,

6.3.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsées contidas no Aviso de
Contratacéo Direta e seus anexos;

6.3.3. a contratada reconhece que as hip6teses de rescisdo sao aquelas previstas
nos artigos 137 e 138 da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021 e reconhece os direitos
da Administracao previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.
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6.4. O prazo de vigéncia da contratacdo € o estabelecido no Termo de Referéncia,
convertido em Anexo Il deste Aviso de Contratagao Direta.

6.5. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente sera exigida a
comprovacdo das condicbes de habilitagdo e contratacdo consignadas neste aviso,
gue deverao ser mantidas pelo contratado durante a vigéncia do contrato.

7. SANCOES

7.1 - Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021, o
Contratado que:
a) der causa a inexecucdao parcial do contrato;
b) der causa a inexecuc¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administracédo
ou ao funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucdo do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;
e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execucéo do
contrato;
f) praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°. 12.846, de 01/08/2013.
7.2- Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas acima descritas as
seguintes sangodes:
a) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecug¢do parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §82°, da
Lei n°®14.133, de 2021);
b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que néo se justificar a
imposicao de penalidade mais grave (art. 156, 8§ 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);
c) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato,
bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢éo de penalidade mais
grave (art. 156, 85°, da Lei n® 14.133, de 2021).
d) Multa de:
I) Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias;
II) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia
de atraso injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do
prazo fixado para apresentacdo, suplementacdo ou reposi¢cdo da garantia, quando
exigida no Termo de Referéncia, parte integrante a este Contrato.
[1.1) O atraso superior a 60 (sessenta) dias autoriza a Administracdo a promover a
extincdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
[II) Compensatoria, para as infragbes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 7.1,
de 20% a 30% do valor do Contrato;

prefeituradeabaiara Rua Expedito Oliveira das Neves

@ https://abaiara.ce.gov.br/ 11/44 N° 70, Centro - 63240-000 - Abaiara-Ce



PREFEITURA DE

'} ABAIARA | 07.411.531/0001-16

®
P’ JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO .

IV) Compensatoria, para a inexecucao total do contrato prevista na alinea "a", "b",

“c” e "d" do subitem 12.1, de 1% a 30% do valor do Contrato.
7.3- A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma,
a obrigacao de reparacgéo integral do dano causado a CONTRATANTE (art. 156, 8§ 9°
da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021);
7.4- Todas as sancOes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, 8 7° da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021);
7.4.1- Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n° 14.133, de
01/04/2021);
7.5- Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pela CONTRATANTE a CONTRATADA, além da
perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada, quando exigida,
ou sera cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021);
7.6- Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente;
7.7- A aplicagdo das sancg0Oes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento
previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 01/04/2021, para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar;
7.8- Na aplicacdo das sanc¢fes serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n°. 14.133, de
01/04/2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para 0 CONTRATANTE;

e) a implantacéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas

e orientacdes dos érgaos de controle.
7.9- Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n°. 14.133, de 01/04/2021,
ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administracdo Publica que também
sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°. 12.846, de 2013, serdo apurados e
julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e
autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159);
7.10- A personalidade juridica do CONTRATADO podera ser desconsiderada sempre
que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos
atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse
caso, todos os efeitos das sancfes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos
seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de
fato ou de direito, com o CONTRATADO, observados, em todos os casos, O
contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da
Lei n°. 14.133, de 01/04/2021);
7.11- O CONTRATANTE devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data de aplicacdo da sancédo, informar e manter atualizados os dados relativos as
sancoes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep),
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instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (art. 161 da Lei n°. 14.133, de
01/04/2021);

7.12- As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°.
14.133, de 01/04/2021;

7.13- Os débitos do CONTRATADO para com a Administracdo CONTRATANTE,
resultantes de multa administrativa e/ou indenizacdes, nao inscritos em divida ativa,
poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido
orgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
contratado possua com o0 mesmo 0rgao ora contratante.

8. DAS DISPOSICOES GERAIS

8.1.0 procedimento sera divulgado no site oficial da Prefeitura Municipal de Abaiara/CE:
https://abaiara.ce.qov.br e, ainda, no portal de licitagbes do Tribunal de Contas do
Estado do Ceard — TCE/CE, no seguinte endereco eletrénico: www.tce.ce.gov.br, para
acesso e, se for o caso, o arquivo estard disponivel para ser transferido por
download.

8.2. No caso de todos os proponentes restarem desclassificados ou inabilitados

(procedimento fracassado), a Administracdo podera:

8.2.1. republicar o presente aviso com uma nova data;

8.2.2. valer-se, para a contratacdo, de proposta obtida na pesquisa de precos que
serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se 0s menores
precos, sempre que possivel, e desde que atendidas as condicbes de
habilitacdo exigidas.

8.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratacdo sera operacionalizada fora
deste procedimento.

8.2.3. fixar prazo para que possa haver adequacdo das propostas ou da
documentacédo de habilitagdo, conforme o caso.

8.3. As providéncias dos subitens (8.2.1) e (8.2.2) acima poderéo ser utilizadas se
nao houver o comparecimento de quaisquer proponentes interessados (procedimento
deserto).

8.4. Havendo a necessidade de realizacdo de ato de qualquer natureza pelos
proponentes, cujo prazo ndo conste deste Aviso de Contratacdo Direta, devera ser
atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administracdo na respectiva
notificacao.

8.5. Cabera aos interessados acompanharem as publicacdes, ficando
responsaveis pelo énus decorrente da perda do negécio diante da inobservancia deste
aviso de dispensa de licitacao.

8.6. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeca a realizacdo do julgamento na data marcada, a sesséo sera automaticamente
transferida para o primeiro dia Uutil subsequente, no mesmo horario anteriormente
estabelecido, desde que néo haja comunicacdo em contrario.

8.7. Os horérios estabelecidos na divulgacdo deste procedimento e durante o
envio das propostas via e-mail observardo o horario de Brasilia-DF, ja para protocolo
de proposta fisica junto ao setor de licitagcdes, sera observado o horario local.

8.8. No julgamento das propostas e da habilitacdo, a Administracdo podera sanar
erros ou falhas que nado alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua
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validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacéo e classificacao.

8.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratacdo Direta serdo sempre
interpretadas em favor da ampliacédo da disputa entre os interessados, desde que ndo
comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranca da contratacao.

8.10. Os interessados assumem todos 0s custos de preparacao e apresentacdo de
suas propostas e a Administracdo nao serd, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da conducéo ou do resultado do processo de contratacdo.
8.11. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Aviso de Contratacao Direta
e de seus anexos ou demais pecas que compdem 0 processo, prevalecera as deste

Aviso.
8.12. Da sessao publica de julgamento sera lavrada ata circunstanciada e acostada
nos autos do processo.
8.13. Integram este Aviso de Contratacdo Direta, para todos os fins e efeitos, os
seguintes anexos:
8.13.1. ANEXO | — Documentacao Exigida Para Habilitacéo.
8.13.2. ANEXO Il - Termo de Referéncia.
8.13.3. ANEXO Il — Minuta do Contrato.
8.13.4. ANEXO IV — Modelo da Proposta de Preco.
8.13.5. ANEXOV - Modelo de declaracdo de ndo empregador de menor.
8.13.6. ANEXO VI — Modelo de declaracéo de inidoneidade.
8.13.7. ANEXO VIl — Modelo de declaracdo de ME ou EPP.
8.13.8. ANEXO VIl — Modelo de declaracdo de inexisténcia de servidor.
ABAIARA/CE, em 04 de abril de 2025.
FRANCISCO CARDOSO DE Assinado de forma digital por
FRANCISCO CARDOSO DE SOUSA
SOUSA JUNIOR:05471706374
JUNIOR:05471706374 Dados: 2025.04.04 15:38:28 -03'00'
Francisco Cardoso de Sousa Junior
Coordenador da Equipe de Apoio e Planejamento
Prefeitura de Abaiara/CE
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ANEXO | — Documentacao Exigida Para Habilitacdo

1. Conforme estabelece o § 1° do caput do art. 46 do Decreto Municipal n°. 04/2025-GP, de
09/01/2025, para fins de instrucédo da fase de habilitacdo, nos termos da Lei n°. 14.133, de
01/04/2021, os interessados deverao encaminhar, exclusivamente por meio do endereco
eletrénico (e-mail) disponibilizado no Aviso de Contratacdo Direta ou por protocolo no setor
de licitagbes, concomitantemente com as propostas de precos, todos os documentos
necessarios para habilitacdo e devidamente previstos no Aviso, até a data e o horario limite
estabelecido, sob pena de inabilitacdo do interessado que deixar de enviar quaisquer um
dos documentos, caso seja vencedora;

2. A selecéo sera realizada mediante analise da proposta do interessado que apresentar o
menor preco (global), onde ser&o considerados os seguintes critérios para HABILITACAO:
2.1. Os documentos previstos neste Aviso de Contratacdo Direta, necessarios e suficientes
para demonstrar a capacidade do vencedor de realizar o objeto da contratacdo direta,
serdo exigidos nos termos da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021;

2.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no
Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em traducao livre;

2.2.1. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no
Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos
exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e
apostilados nos termos do disposto no Decreto n°. 8.660, de 29/01/2016, ou de outro que
venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas;

2.3. No caso de contratacao direta com objeto dividido em mais de um grupo de itens e/ou
item, o vencedor deverd encaminhar os documentos de habilitacdo apenas uma vez,
observada a forma de envio constante no Aviso de Contratacdo Direta, e esta sera
pertinente a todos os grupos de itens / itens cotados pelo participante;

2.4. Caso o documento apresentado seja expedido por instituicdo que legalmente e com
regularidade permita a sua emissao e consulta pela Internet, o(a) Agente de Contratacao
podera verificar a autenticidade deste através de consulta junto ao respectivo site;

2.5. Para a habilitacao juridica e qualificacédo técnica, o vencedor devera, nos documentos
exigidos neste Aviso de Contratacdo Direta, demonstrar a compatibilidade dos seus
objetivos sociais/atividade econémica com o objeto da contratacao;

2.6. O Certificado de Registro Cadastral podera ser apresentado por licitante inscrito no
Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Abaiara/CE, que substituirda os
documentos referentes a habilitacdo juridica, qualificacdo econdmico-financeira e
regularidade fiscal, social e trabalhista que sejam exigidos neste Aviso de Contratacéo
Direta, desde que, quando da verificacdo pelo(a) Agente de Contratacdo, seja constatado
que a documentagdo constante dos arquivos estejam devidamente regulares, dentro do
prazo de validade, observada a data de abertura e julgamento da contratacéo direta, e
desde que esteja disponivel no arquivo e controles do competente cadastro;

2.7. Caso o documento apresentado seja expedido por instituicdo publica que esteja com
seu funcionamento paralisado no dia da abertura e julgamento, o licitante devera, sob
pena de ser inabilitado, apresentar o referido documento, constando o termo final de seu
periodo de validade coincidindo com o periodo da paralisagéo e devera, quando do término
da paralisacdo, sob pena de ser inabilitada supervenientemente, enviar o documento ao(a)

prefeituradeabaiara Rua Expedito Oliveira das Neves

@ https://abaiara.ce.gov.br/ 15/44 N° 70, Centro - 63240-000 - Abaiara-Ce



PREFEITURA DE

: * ABAIARA | 07.411.531/0001-16

JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

Agente de Contratacdo nas condi¢cdes de autenticacdo deste Aviso de Contratacao Direta,
para que seja apensado ao processo de dispensa de licitagéo;

2.8. Nos termos dos incisos | e Il do art. 64 da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021, apos a
entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

2.8.1. Complementacdo de informacbes acerca dos documentos ja apresentados pelo
vencedor e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
Aviso de Contratagéo Direta;

2.8.2. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de envio das
propostas de precos;

2.9. Na analise dos documentos de habilitacdo, o(a) Agente de Contratacdo podera sanar
erros ou falhas que nédo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante despacho fundamentado registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia
para fins de habilitagéo e classificagdo, com fulcro no § 1° do art. 64 da Lei n°. 14.133, de
01/04/2021.

A) HABILITACAO JURIDICA

a.l) REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa individual, no registro publico de
empresa mercantil da Junta Comercial competente, devendo, no caso de a empresa
licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da Junta onde opera com
averbacao no registro da Junta onde tem sede a matriz;

a.2) ATO CONSTITUTIVO COM A ULTIMA ALTERACAO, ESTATUTO E/OU CONTRATO
SOCIAL CONSOLIDADO em vigor, devidamente registrado no registro publico de empresa
mercantil da Junta Comercial competente, em se tratando de sociedades empresarias e,
no caso de sociedades por acdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores, devendo, no caso da empresa licitante ser a sucursal, filial ou agéncia,
apresentar o registro da Junta onde opera com averbacao no registro da Junta onde tem
sede a matriz;

a.3) INSCRICAO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples — exceto
cooperativas - no Cartério de Registro das Pessoas Juridicas acompanhada de prova da
diretoria em exercicio; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agéncia,
apresentar o registro no Cartério de Registro das Pessoas Juridicas do Estado onde opera
com averbacédo no Cartério onde tem sede a matriz;

a.4) DECRETO DE AUTORIZACAO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZACAO PARA
FUNCIONAMENTO expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

B) REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
b.1) Prova de inscricdo no cadastro nacional de pessoa juridica - CNPJ da empresa licitante;

b.2) Prova de Regularidade para com as fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede e/ou
filial da empresa licitante, expedidos pelos 6rgaos abaixo relacionados e dentro dos seus
periodos de validade, devendo os mesmos apresentarem igualdade de CNPJ, sendo:

b.2.1) A prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional sera efetuada
mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
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todos os créditos tributarios federais e a divida ativa da unido (DAU) por eles administrados,
inclusive os créditos tributarios relativos as contribui¢gdes sociais previstas nas alineas “a” e “b”
do paragrafo anico do art. 11 da Lei 8.212, de 24 de Julho de 1991;

b.2.2) Certiddo quanto a Divida Ativa do Estado, ou equivalente, referente ao ICMS,
expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado da sede da empresa licitante;

b.2.3) Certiddo Negativa de Débitos Municipais, ou equivalente, expedida pelo setor
competente do Municipio da sede da empresa licitante;

b.3) Certificado de Regularidade de Situacédo (CRF) ou equivalente, perante o Gestor do Fundo
de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), da jurisdicdo da sede ou filial da empresa licitante,
devendo o mesmo ter igualdade de CNPJ com os demais documentos apresentados na
comprovacao da regularidade fiscal;

b.4) Certiddo Negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n°. 452, de 1° de maio de 1943, alterada pela Lei n°. 12.440, de 07
de julho de 2012 — DOU de 08/07/2012, devendo a mesma ter igualdade de CNPJ com os
demais documentos apresentados na comprovacao da regularidade fiscal.

C) QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

c.1) Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperacao Extrajudicial, expedida pelo distribuidor da
sede da empresa ou Certiddo Negativa de Execucdo Patrimonial, expedida no domicilio da
pessoa juridica, dentro do devido prazo de validade.

D) QUALIFICACAO TECNICA

d.1) Para habilitacao técnica, exigir-se-a, sob pena de inabilitacdo, de comprovacao de registro
ou inscricdo da empresa licitante e de seu(s) responsavel(is) técnico(s) na entidade profissional
competente da regido a que estiverem vinculados, quais sejam:

d.1.1. Certiddo de Registro e Quitacdo da empresa licitante junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia competente;

d.1.2. Certidao de Registro e Quitacdo do responsavel técnico (Engenheiro Civil) da empresa
licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia competente;

d.1.3. A qualificacdo técnica da licitante devera ser demonstrada mediante a comprovacao da
aptiddo para o desempenho de atividades pertinentes e compativeis em caracteristicas,
guantidades e prazos com o objeto desta licitagdo, devendo a empresa licitante declarar a
disponibilidade de pessoal técnico especializado e comprovar a capacitagdo técnico-
profissional e técnico-operacional por meio da apresentagdo dos documentos abaixo:

d.1.4. A capacidade técnico-profissional devera ser demostrada, sob pena de inabilitagéo,
através da apresentacdo de profissional (Engenheiro Civil), devidamente registrado no
conselho profissional competente (CREA), detentor de CAT — (Certiddo de Acervo Técnico) por
execucao de obra de caracteristicas semelhantes as do objeto da licitacdo, restrita as parcelas
de maior relevancia ou valor significativo do objeto desta licitacdo, conforme estabelecido no
inciso | do caput do art. 67 e seu 8 1° da Lei n° 14.133, de 01/04/2021, o(a) qual devera
comprovar a execugao dos seguintes tipos de servigos:

E) DECLARACOES

e.l) Declaracdo, com modelo convertido em anexo deste Aviso de Contratacao Direta, sob as
penalidades cabiveis, declarando em seu teor a inexisténcia de fatos impeditivos para
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habilitagdo da licitante, garantindo ainda estar ciente da obrigatoriedade de informar acerca de
ocorréncias posteriores;

e.2) Declaracdo, com modelo convertido em anexo deste Aviso de Contratacdo Direta,
declarando em seu teor a inexisténcia de servidor publico municipal nos quadros da empresa
licitante;

e.3) Declaragdo, com modelo convertido em anexo deste Aviso de Contratacdo Direta,
declarando em seu teor que atende ao disposto no art. 7°, inciso XXXIIl da CF/88.

Paragrafo Primeiro: Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser
entregues acompanhados da traducdo para lingua portuguesa, efetuada por tradutor
juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartorio de titulos e
documentos.

Paragrafo Segundo: As certiddes para fins de comprovacao de regularidade fiscal, social e
trabalhista, bem como as certiddes de faléncia e concordata, conforme exigidas neste Aviso de
Contratacdo Direta, que ndo apresentarem expressamente o seu periodo de validade, sera
atribuida validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emisséo.

Paragrafo Terceiro: Os documentos relativos a comprovacdo da habilitacdo exigidos neste
Aviso de Contratacdo Direta, deverdo ser apresentados conforme o regime juridico da(s)
empresa(s) licitante(s), ou seja, o conjunto de normas que dispde sobre a sua constituicao,
regime tributario e etc, portanto, caso alguma empresa esteja desobrigada, por forca de lei e/ou
qualquer ato normativo, de apresentar algum desses documentos, neste caso, a(s) empresa(s)
devera(do) apresentar declaracdo circunstanciado a fundamentacao juridico e fundamental
legal da liberagcédo de alguma dessas obrigacdes.

Paragrafo Quarto: Somente serdo aceitos atestados de capacidade técnica apresentados na
forma do Acorddo 1.214/2013-TCU.

Paragrafo Quinto: No caso de atestado fornecido por pessoa juridica de direito privado, o
mesmo devera ser apresentado com firma reconhecida de quem subscreveu o mesmo.
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ANEXO Il — Minuta do Contrato

MINUTA DO CONTRATO N°. /20 -
Instrumento de contrato
administrativo de prestacdo de
servicos que celebram entre si, de
um lado a PREFEITURA DE
ABAIARA/CE, atraves da
SECRETARIA MUNICIPAL DE
e, do outro lado,
a empresa , para
o fim que a seguir declaram:

A PREFEITURA DE ABAIARA/CE, pessoa juridica de Direito Publico, com sede na

Rua/Avenida , N°. __, Bairro: , Cidade: , UF,
inscrita no CNPJ sob o n°. , através da Secretaria Municipal de
: neste ato representada pelo(a) senhor(a)

, Secretério(a) Municipal de do Municipio de

Abaiara/CE, inscrito(a) no CPF sob o n°. e portador(a) da cédula de
identidade no. , expedida pelo ORGAO EMISSOR/UF, daqui por diante
denominada de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa
, com sede na Rua/Avenida , n°. |

Bairro: , Cidade: , UF, inscrita no CNPJ sob o n°.
, neste ato, representada pelo(a) senhor(a)

, (Qualidade do Representante), inscrito(a) no CPF sob o

n°. e portador(a) da cédula de identidade n°. , expedida pelo

ORGAO EMISSOR/UF, daqui por diante denominada de CONTRATADA, em conformidade
com o que preceitua a Lei n°. 14.133, de 01/04/2021 e suas alteracdes posteriores e, regular-
se-a pelas suas clausulas e pelos preceitos de Direito Publico, e a ele serdo aplicados,
supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposicdes de Direito
Privado, sujeitando-se os contratantes, as suas normas, clausulas e condi¢cdes a seguir
ajustadas:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
(art. 92, inciso |, da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021)

1.1- Contratacéo de empresa de engenharia para prestacao de servigos de terraplenagem no

terreno destinado a construcdo de mini areninha, localizado no bairro capoeiras, conforme
projeto basico, planilha orcamentaria e cronograma fisico-financeiro, parte integrante e
complementar deste instrumento de contrato como se aqui transcrito fosse.

CLAUSULA SEGUNDA — DO FUNDAMENTO LEGAL
(art. 92, inciso Il, da Lei n° 14.133, de 01/04/2021)

2.1- O presente instrumento de contrato decorreu do processo administrativo de DISPENSA
DE LICITACAO N°. D-__ /20 -SECOINT, devidamente autorizado pela autoridade
competente, e foi instruido com fundamento na hipétese legal de contratacdo por meio de
dispensa de licitacdo constante no art. 75, inciso | da Lei n° 14.133, de 01/04/2021 e suas
alteracOes posteriores e, ainda, na proposta da contratada, parte integrante deste instrumento
de contrato independente de transcri¢ao.
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CLAUSULA TERCEIRA - DA LEGISLACAO APLICAVEL AO CONTRATO
(art. 92, inciso lIl, da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021)

3.1 - O presente instrumento de contrato reger-se-a pelos termos da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021
e suas alteracdes posteriores, pela Lei n° 9.605, de 12/02/1998, pela Resolucdo do CONAMA n°.
307, de 05/07/2002, pelo Decreto n°. 7.983, de 08/04/2013, pelo Decreto Municipal n°. 017, de
27/12/2023, as quais também serdo utilizadas para elucidacdo dos casos por ventura omissos
neste contrato.

CLAUSULA QUARTA - DO MODELO DE EXECUCAO
(art. 92, inciso 1V, da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021)

4.1 - A execugdo do presente instrumento de contrato serd de forma indireta, cujo critério de
apuracdo do valor da remuneracdo a ser paga pela Administracdo Publica a empresa contratada
em raz&o da execuc¢do do objeto sera o REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

CLAUSULA QUINTA - DO VALOR
(art. 92, inciso V, da Lei n° 14.133, de 01/04/2021)

5.1. O valor global contratado da obra €é na ordem de R$
( ), conforme proposta de preco da empresa contratada, parte
integrante e complementar do presente instrumento de contrato independente de transcricao;

5.2. A Tabela Oficial de Referéncia de Custos Unitarios, adotada e praticada pela CONTRATANTE,
corresponde a custos de materiais e mao de obra, inclusive encargos sociais e trabalhistas;

5.3. A planilha orcamentaria deve observar o critério de aceitabilidade de precos unitarios e global
que foi fixado no edital da licitacdo que decorreu o presente instrumento de contrato;

5.3.1. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia néo
poderd ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiguem a
planilha orcamentéria;

5.4. Os precos, unitério e global, estabelecidos no contrato incluem todos os custos necessarios a
perfeita execugdo do seu objeto, englobando, mas néo se limitando, aos itens principais seguintes:
5.4.1. Todos os materiais, inclusive transporte até o local das obras ou servicgos;

5.4.2. Toda a mao de obra, especializada ou nao;

5.4.3. Todos os custos e despesas com equipamentos, telefonia, energia, agua e saneamento;
5.4.4. Todos os custos e despesas com profissionais, consultores, técnicos, desenhistas,
encarregados, topografos, ou seja, todo o pessoal necessario a direcdo, execugao, controle e
administracéo;

5.4.5. Todos o0s custos com alojamento, transporte, alimentacdo, seguros pessoais contra
acidentes, assisténcia médica, previdéncia social e, em especial, todos os 6nus e encargos
decorrentes do fiel cumprimento dos dispositivos da Consolidacdo das Leis do Trabalho, da
Legislagdo de Higiene e Seguranca no Trabalho e demais textos legais relacionados ao pessoal
empregado;

5.4.6. Todos os custos e despesas decorrentes de seguros contra acidente de trabalho, incéndios,
inundacdes, depredacbes, descargas elétricas e atmosféricas, que possam causar danos as obras
ou servicos, no todo ou em parte, ou a terceiros, que resultem direta ou indiretamente da ag&o ou
omissdo da CONTRATADA;

5.4.7. Custos com a execucdo, manutencdo e retirada de todas as instalacdes provisorias
necessarias a execuc¢ao das obras ou servigos;

5.4.8. Todos os custos com demolicdo ou remocgédo necessarias a execucao do objeto ajustado;
5.4.9. Todas as despesas financeiras e tributarias incidentes sobre o objeto do contrato;

5.4.10. Todas as despesas decorrentes de infracdo de posturas e regulamentos;

5.4.11. Custos relacionados ao controle de qualidade,
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5.4.12. Custos com a limpeza integral da obra ou servicos apos a conclusdo dos trabalhos,
despesas com placas de divulgacdo da obra, indicacdo dos profissionais responsaveis e de
inauguracao, obedecido os padrdes de confeccéo e fixacao.

5.4.13. Custos necessarios a protecdo e preservacado do meio ambiente;

5.4.14. Outras despesas que se revelem proprias da natureza de atividades do executor.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO E DO PAGAMENTO
(art. 92, inciso VI, da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021)

6.1. Os pagamentos dos servicos serdo efetuados pela Secretaria, conforme Cronograma Fisico-
Financeiro aprovado;

6.2. A apresentacdo e protocolizacdo da fatura e a juntada da documentacdo pertinente sdo de
Unica e exclusiva responsabilidade da empresa CONTRATADA, sendo que 0s pagamentos das
faturas ficam condicionados, no que couber, a apresentacao pela CONTRATADA dos seguintes
documentos:

6.2.1. EM TODAS AS FATURAS:

a) NOTA FISCAL - Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento de
todos os campos, emitida em nome do 6rgdo pagador, contendo endereco e CNPJ, conforme
especificados no predmbulo desse instrumento contratual, com indicacdo do valor total, a
respectiva parcela, o tipo de servi¢o, o local, o nimero do contrato, a respectiva data de assinatura
e 0 numero do Cadastro Nacional de Obras - (CNO), quando couber. Sera admitida a apresentagéo
de Nota Fiscal na forma eletrénica;

a.1) Quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva com o valor
referente a parcela do reajuste;

a.2) No caso de a Empresa optar pela retencdo dos Encargos Previdenciarios, devera ser
especificado no corpo da Nota Fiscal o0 desmembramento dos materiais e da mao de obra, com o
destaque “Nota Fiscal sujeita a retengdo de encargos previdenciarios, conforme Instrugcdo
Normativa emitida pelo INSS”;

b) FATURA DISCRIMINATIVA - Fatura discriminativa com todos os dados da empresa, o objeto
executado, a parcela conforme cronograma vigente, o valor da parcela, bem como a fonte
pagadora;

b.1) quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada fatura discriminativa exclusiva
com o valor referente a parcela do reajuste;

c) PLANILHA DE MEDICAO - Elaborada nos padrées da CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que os servicos e os valores
faturados, correspondam aos servicos e aos respectivos indices percentuais discriminados no
Relatério de Vistoria de Obras - (RVO) emitido pela Fiscalizacdo da obra, que acompanha o
processo da Fatura;

d) ADITIVOS DE CONTRATO - Coépias de todos os termos aditivos ao contrato, firmados até a
data do faturamento, se houver;

e) CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - Coépia do cronograma fisico-financeiro da obra,
devidamente aprovado pela CONTRATANTE;

f) PROVA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - Folha de pagamento ou outro comprovante de
pagamento, assinado pelos funcionarios e devidamente autenticada pelo fiscal ou em outra forma
admitida em Lei, referente ao periodo de medicéo;

g) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL —
(INSS) - Recolhimentos vinculados a Matricula da Obra, devidamente autenticado pelo fiscal ou em
outra forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento Social — (GPS), referente ao periodo de
medicéo;

h) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO
— (FGTS) - Recolhimentos vinculados ao CNPJ da Empresa, devidamente autenticado pelo fiscal
ou em outra forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento do FGTS —(GFIP) e Informacbes a
Previdéncia Social, referente ao periodo de medicao;
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i) CERTIDAO NEGATIVA DO INSS — (CND) - Certiddo Negativa de Débitos da Empresa junto ao
INSS, em plena validade;

j) CERTIDAO NEGATIVA DO FGTS - (CRF) - Certiddo Negativa de Débitos da Empresa junto ao
FGTS, em plena validade;

k) CERTIDAO NEGATIVA DE TRIBUTOS, FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA
EMPRESA, em plena validade;

) CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS — (CNDT), conforme Lei n°. 12.440, de
07/07/2011,

6.2.2. SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA:

a) CONTRATO — Copia do Contrato relativo ao objeto;

b) Alvar4 de Construgéo, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servigo de engenharia ou
arquitetura, ou documento de nédo obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza a obra
0u Servico;

¢) Matricula da obra ou servigo junto ao INSS — a matricula (CEI) da obra devera ser aberta junto
ao INSS apo6s a assinatura do contrato, independentemente de a obra ser construcdo, reparos ou
melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor que néo ultrapasse o valor de 20 (vinte)
vezes o limite maximo de contribuicdo do INSS e os demais possiveis casos dispensados na forma
da lei. Os recolhimentos ao INSS deverao ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra,
conforme instrugdo normativa emitida pelo INSS;

6.2.3. SOMENTE NA ULTIMA FATURA:

a) CERTIDAO DE CONCLUSAO DE OBRA - Emitida pelo Municipio;

b) TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO - Devidamente assinado pelos membros da
Comissao de Recebimento da Obra;

c) CND - (Certiddo Negativa de Débitos do INSS) - Referente a obra objeto do contrato;

d) TERMO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO - Fornecido e instalado compativel com os prazos
do fabricante, contados a partir do Recebimento Provisério da obra;

e) “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item (17.3.7) da
“CLAUSULA DA EXECUQAO" deste Contrato;

f) Manual de operacdo, uso e manutencdo da edificacdo, quando for o caso, conforme NBR
especifica,

6.3. Somente se comprovada a impossibilidade técnica, administrativa ou legal de obtengéo e
apresentacdo dos documentos relacionados nos itens anteriores, justificada por escrito pela
CONTRATADA, motivard excecdo, ainda assim condicional, aos requisitos de pagamento, sendo
definida nova data para atendimento, devidamente justificado por escrito pela CONTRATANTE;

6.4. A CONTRATANTE devera observar a seguinte cronologia para o procedimento de
pagamentos:

6.4.1. Os procedimentos para pagamentos de faturas pela CONTRATANTE serdo efetuados
consoante ordem cronolégica de protocolizagdo. A CONTRATANTE, apds processar a fatura,
encaminhard a mesma ao 6rgao titular do crédito orcamentario;

6.4.2. A data limite para a protocolizagdo de faturas junto ao 6rgdo competente da CONTRATANTE
€ o dia 20 (vinte) de cada més;

6.4.3. No caso de divergéncia entre a planilha de medi¢éo e o faturamento ou na constatacao de
falta de documentacdo, por ato administrativo motivado da unidade responsavel, a
CONTRATADA sera notificada a proceder a regularizagdo, sob pena do ndo recebimento da
fatura até que seja sanada a irregularidade;

6.5. O prazo maximo para o pagamento das faturas regularmente processadas € de 60 (sessenta)
dias corridos, contados da protocolizagéo, observado o item (6.4.3) acima;

6.5.1. ApGs 60 (sessenta) dias da protocolizacdo das faturas, incidird sobre o valor faturado,
clausula de atualizagdo monetaria baseada na média aritmética simples do indice Nacional de
Precos ao Consumidor (INPC) da Fundagéo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) e
indice Geral de Precos — Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundacdo Getllio Vargas (FGV),
proporcional aos dias em atraso;
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6.6. A comprovada infringéncia de disposicdo de contrato implicara retencdo de pagamentos, até
final solucdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis;

6.7. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA que tenha sido multada, antes de paga
ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar da das faturas ou da
garantia quaisquer débitos da CONTRATADA.

CLAUSULA SETIMA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO
(art. 92, inciso VII, da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021)

7.1. Os precos contratuais dos servicos e obras poderéo ser reajustados, em Reais, de acordo com
o inciso LVIII do art. 6° da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021;

7.2. O reajustamento de precgos, quando e se for o caso, sera efetuado observada a periodicidade
prevista em lei nacional, considerando-se a variacdo ocorrida desde a data do orcamento, até a
data do efetivo adimplemento da obrigacado, calculada pelo indice definido neste Contrato;

7.2.1. Na hip6tese em que, antes da data da concessao do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisdo do contrato para a manutencdo do seu equilibrio econémico-financeiro, a revisdo sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulacao injustificada;

7.2.2. Se em consequéncia de culpa da CONTRATADA forem ultrapassados os prazos, o
reajustamento sO serd aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de execugéo
previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacao das penalidades pertinentes;
7.2.3. Se a CONTRATADA antecipar o cronograma de execu¢ao, o reajustamento sera aplicado
com indice correspondente somente pelo periodo de execucdo efetiva do objeto contratado,
conforme previstos na planilha de medigéo;

7.2.4. O contrato sera reajustado na forma da Lei e deste Contrato, independentemente de
solicitacdo da CONTRATADA, salvo em caso de atraso do Cronograma Fisico-Financeiro
imputavel ao CONTRATADO;

7.2.5. A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste Contrato
deve ser registrada por simples apostila, dispensando a celebracéo de termo aditivo;

7.3. O calculo do reajustamento para 0s precos contratuais iniciais obedecera a seguinte formula:

R=KxVr

R=(li_ -1)xVr

sl

K=(lL -1)

S

R = Valor do Reajustamento Procurado;

K = Fator de Reajustamento

Vr = Valor da Fatura a Ser Reajustada;

lo = O indice de precos inicial (Io) sera o indice econdmico vigente na data do or¢camento;

li = O indice de precos (li) sera o indice econémico vigente no més do vencimento de cada periodo
de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orgamento;

7.3.1. Os reajustamentos terdo fator constante em cada periodo de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias. E, decorrido esse interregno, proceder-se-a a novo reajustamento de acordo com a
metodologia constante neste Contrato;

7.3.2. A periodicidade do reajustamento podera ser reduzida por meio de legislacdo superveniente;
7.3.3. O primeiro reajustamento, quando couber, sera concedido apés decorrido o periodo de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orgamento, desde que preenchidos os requisitos
legais;

7.3.4. Caso o contrato seja assinado apos o decurso do periodo de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias data do orcamento, o valor contratual devera ser reajustado até a data do primeiro
aniversario do orgamento;
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7.3.5. Para o reajustamento sera utilizado o “indice Nacional de Custo da Construcdo —
Disponibilidade Interna — (INCC-DI)”, elaborado pela Fundacao Getulio Vargas — (FGV);

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislacao
entdo em vigor,

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o
indice geral de precos mais vantajoso para a Administracdo, calculado por instituicdo oficial que
retrate a variacdo do poder aquisitivo da moeda;

7.4. Considerar-se-4 até a quarta casa decimal, sem arredondamento, o quociente de reajuste.

CLAUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS
(art. 92, incisos V, da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021)

8.1. A CONTRATANTE fiscalizara por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a
execucdo das obras e servicos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas
técnico-administrativo-legais regentes do contrato firmado;

8.1.1. A responsabilidade pela gestdo deste contrato cabera ao(a) servidor(a) ou comissao
designados, conforme item (8.1.3) deste Contrato, o(a) qual serd responsavel pelas atribuicdes
definidas na Lei n° 14.133, de 01/04/2021, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 017, de
27/12/2023;

8.1.2. A responsabilidade pela fiscalizacdo deste contrato caberd ao(a) servidor(a) ou comisséo
designados, conforme o item (8.1.3) deste Contrato, o(a) qual sera responsavel pelas atribuigcbes
definidas na Lei n° 14.133, de 01/04/2021, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 017, de
27/12/2023;

8.1.3. Os responsaveis pela gestdo e fiscalizacdo do contrato serdo designados por ato
administrativo préprio da Contratante;

8.1.4. A gestdo e a fiscalizacdo do contrato serdo exercidas pela Contratante, que realizard a
fiscalizacdo, o controle e a avaliagao dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades, apos
o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigagfes contratadas;

8.2. Para efeito de medicdo e de faturamento, relativo aos servicos executados, devera ser
considerado o cumprimento do avanco das etapas construtivas definidas no CRONOGRAMA
FISICO-FINANCEIRO, que seréa peca integrante deste contrato independente de transcri¢o;

8.2.1. A sistematica de medicdo e pagamento sera associada a execucdo de etapas do
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada
a adocao de sistematica de remuneracao orientada por precos unitarios ou referenciada pela
execucdo de quantidades de itens unitarios;

8.2.2. O cronograma inicial é ilustrado por representacdo grafica conforme modelo adotado pela
CONTRATANTE;

8.2.3. O cronograma fisico-financeiro prevé parcelas a cada 60 (sessenta) dias, mantendo
coeréncia técnica com a real execucdo dos servigos relativos a cada parcela;

8.2.4. O cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra sera
estabelecido pela CONTRATANTE, podendo a CONTRATADA adequa-lo, sujeito a aprovacéo da
CONTRATANTE;

8.2.5. A CONTRATANTE podera determinar altera¢des, de forma motivada, no cronograma fisico-
financeiro mediante autorizacdo expressa de sua autoridade competente;

8.2.6. A revisao do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade da
CONTRATADA, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequacao, desde que motivada e
justificada por fatos supervenientes nédo imputaveis ao CONTRATADO;

8.2.7. Em caso de alteracBes na ordem de execuc¢do dos servigos constantes da planilha, de forma
gue o valor da etapa objeto da medicdo ndo ultrapasse aquele ja estabelecido no cronograma
fisico-financeiro vigente para a referida etapa, mediante parecer favoravel do fiscal do servico, o
cronograma fisico-financeiro podera ser readequado, por meio de simples apostila a ser anexada a
este Contrato;
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8.3. A solicitacdo de aditivo de prazo de execucdo, suspensdo do contrato, assim como de
acréscimos e/ou supressdes de servi¢cos, devera ser realizada no prazo de execucao do contrato e,
no caso de aditivo a vigéncia contratual, devera ser solicitado durante a vigéncia do contrato,
quando a contratacéo previr a conclusdo de escopo predefinido, caso em que o prazo de vigéncia
serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo firmado no
contrato, aplicando-se os termos do art. 111 da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021;

8.3.1. As solicitagBes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo emitido
pela fiscalizag&o, analisadas pelo gestor do contrato e previamente autorizadas pelo representante
legal da CONTRATANTE;

8.3.2. Os acréscimos e/ou supressdes de servigos quantificados, a serem formalizados por termo
aditivo, deverao ser planilhados com a indicacdo dos servicos a serem suprimidos e/ou servicos a
serem acrescidos, na forma do subitem (8.4.3) e da “CLAUSULA DAS ALTERACOES’ deste
Contrato, sujeita & aprovacdo da autoridade competente da CONTRATANTE, ap6s analise do
gestor do contrato;

8.3.3. Em caso de acréscimos e reducgfes de servicos no mesmo contrato, devem ser consideradas
as redugdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o
conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-
se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacao entre eles,
os limites de alteracéo estabelecidos no dispositivo legal;

8.4. Nao sao admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissées no orgamento nos
contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos imprevisiveis, em que ndo seja
possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de quantidades com base nos elementos
presentes no projeto basico, bem como nos demais casos previstos em lei passiveis de revisao
contratual;

8.4.1. Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a pequenas
variagdes de quantitativos em seus servigos, sera pago exatamente o preco global acordado;

8.4.2. Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas ou
superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, desde que
0s seguintes requisitos sejam atendidos cumulativamente:

a) somente serdo considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de revisdo, os
servicos de materialidade relevante na curva ABC do orgamento, compreendidos dentro da Faixa A
e Faixa B, cuja somatoria acumulada dos custos representa 80% (oitenta por cento) do custo total;
b) somente serdo considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de revisdo, 0s
erros unitarios de quantitativo acima de 10% (dez por cento);

8.4.3. Nos casos de quantitativos com relevantes subestimativas no or¢camento, o contrato podera
ser aditado se demonstrada a razoabilidade do pedido de aditivo, devendo ser atendidos
cumulativamente os seguintes requisitos:

a) a alteracdo contratual deverd manter a proporcionalidade da diferenca entre o valor global
estimado pela Administracéo e o valor global contratado;

b) o resultado que seria obtido na licitagdo, com os quantitativos efetivos de servigos, nao podera
ser modificado se 0s novos quantitativos fossem aplicados as propostas dos demais licitantes, em
observancia aos principios da igualdade e da selecdo da proposta mais vantajosa para a
Administracao;

c) a alteracao contratual, em analise global, ndo deve ultrapassar a 10% (dez por cento) do valor
total do contrato, computando-se esse percentual para verificacdo dos limites previstos no art. 125
da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021;

d) o novo servico incluido no contrato ou a quantidade acrescida no servico cujo quantitativo foi
originalmente subestimado ndo sdo compensados por eventuais distorcbes a maior nos
gquantitativos de outros servi¢os que favorecam o contratado;

8.4.4. Em caso de quantitativos superestimados relevantes no orcamento, eventuais pleitos da
CONTRATADA para nado reducdo dos valores contratados poderdo ser atendidos de forma
excepcionalissima, desde que preenchidos, cumulativamente, 0s seguintes requisitos:
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a) demonstracdo, em analise global, de que o quantitativo artificialmente elevado foi compensado
por outros precos e quantitativos subestimados de forma que reste cabalmente demonstrado que o
preco global pactuado representa a justa remuneracdo da obra, considerando o orcamento de
referéncia da Administracdo ajustado; e

b) a alteracdo do contrato de forma a reduzir os quantitativos daquele item inviabilizaria a execuc¢ao
contratual, devendo ser demonstrado que o valor a ser reduzido supere a remuneracdo e as
contingéncias detalhadas na composicdo do BDI apresentado pelo contratado, bem como os
montantes originados de eventuais distorcdes a maiores existentes nos custos obtidos em sistemas
referenciais da Administracdo Publica (efeitos cotacdo e barganha) que ndo foram eliminados no
processo licitatorio;

8.5. Toda a comunicacdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo tornar-se-a
efetiva apds o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em reunides da
CONTRATANTE com a CONTRATADA, serdo registradas em atas, que servirdo de documento
legal dos servicos e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As atas
serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

CLAUSULA NONA - DOS PRAZOS E DA VIGENCIA DO CONTRATO
(inciso VII do caput do art. 92 da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021)

9.1. Os servigos deverdo ser iniciados na data estabelecida na Ordem de Servico referente ao
contrato, sob pena da CONTRATADA ser penalizada com base na clausula que trata da
“INEXECUGAO, EXTINGAO E PENALIDADES” deste Contrato. O prazo de execucdo dos
servigos terd inicio a partir da data determinada na Ordem de Servigo referente ao contrato e sera
igual ao nimero de dias estipulados no cronograma fisico-financeiro;

9.1.1. Para a assinatura da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera apresentar os seguintes
documentos:

a) ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica do CREA ou RRT - Registro de
Responsabilidade Técnica do CAU,;

b) ALVARA DE CONSTRUCAO, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servico de
engenharia ou arquitetura, ou documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se
localiza a obra ou servico;

c) MATRICULA DA OBRA OU SERVICO JUNTO A RECEITA FEDERAL — a matricula (CNO) da
obra devera ser aberta junto a Receita Federal apds a assinatura do contrato, independentemente
da obra ser construcdo reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor e 0s
demais possiveis casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos de tributos deverdo ser
obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme Instrucdo Normativa emitida pela Receita
Federal do Brasil;

d) APOLICE DE SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA, no caso de construcdes e ampliacdes;
9.1.2. No caso de paralisacdo dos servi¢cos por motivos de forca maior ou caso fortuito, o prazo de
execuc¢do do contrato, ficard suspenso pelo prazo maximo de 3 (trés) meses sem que se atribua a
quaisquer das partes a responsabilidade pelos atrasos correspondentes, devendo a
CONTRATADA manter a vigilancia, manutencdo e seguranca da obra. Ao término deste prazo,
podera ser repactuada entre as partes a continuidade da suspensédo, desde que subsistentes 0s
motivos que ensejaram a paralisacao, a qual sera formalizada mediante documento proprio;

9.1.3. Os motivos de forca maior ou caso fortuito serdo comunicados formalmente pelas partes e
devidamente comprovados no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas ap0s a ocorréncia;

9.1.4. Os motivos de forga maior ou caso fortuito serdo analisados pela autoridade competente da
CONTRATANTE;

9.1.5. Reconhecidos os motivos de forca maior ou caso fortuito que deram ensejo a paralisacao,
ocorrerd a suspensao do contrato, restituindo-se 0s prazos contratuais apés a cessacdo dos
motivos que suspenderam a execucao do contrato;

9.2. A CONTRATANTE estabelecera, para a execucdo dos contratos, prazo maximo, contado em
dias corridos, conforme previsdo no instrumento convocatorio e/ou contratual;
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9.2.1. O prazo de execucao inicia-se na data estabelecida ha Ordem de Servico;

9.2.2. Pelo atraso no prazo de execucao, ficara a CONTRATADA sujeita as penalidades fixadas
neste contrato, independentemente de aviso extrajudicial ou interpelacao judicial,

9.2.3. Se a CONTRATADA deixar de assinar o aceite na Ordem de Servigo apds 15 (quinze) dias,
contados da data da convocacdo para assinatura, dar-se-4 inicio a contagem do prazo de
execucao;

9.2.4. O prazo para assinar o aceite da Ordem de Servigco poderd ser prorrogado por até 15
(quinze) dias, mediante justificativa idonea aprovada pela CONTRATANTE;

9.2.5. Se, imotivadamente, a CONTRATADA n&o iniciar os servicos em até 60 (sessenta) dias da
data estabelecida na Ordem de Servico pela autoridade competente da CONTRATANTE o contrato
podera ser rescindido, sem prejuizo das penalidades cabiveis;

9.3. A vigéncia do Contrato se inicia com a assinatura do Contrato até 31 de dezembro de 2025,
contados a partir do término do prazo de execucao;

9.4. O prazo de execucdo do Contrato é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data
estabelecida na Ordem de Servico;

9.5. Caso a CONTRATANTE néo convoque a CONTRATADA para assinatura do aceite da Ordem
do Servico, o termo final do prazo de vigéncia dar-se-4 60 (sessenta) dias contados da assinatura
do contrato;

9.6. Os prazos de inicio de etapas de execucao, de concluséo e de entrega admitem prorrogacao,
mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencdo do equilibrio econémico-
financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:
9.6.1. Alteracdo do projeto ou especificacdes pela CONTRATANTE;

9.6.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condi¢cdes de execuc¢éo do contrato;

9.6.3. Interrupgcdo da execucdo do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho, por ordem e no
interesse da CONTRATANTE;

9.6.4. Alteracao das quantidades inicialmente previstas no contrato nos limites permitidos pela Lei;
9.6.5. Impedimento de execugdo do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia,

9.6.6. Omissdo ou atraso de providéncias a cargo da CONTRATANTE, inclusive quanto aos
pagamentos previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execuc¢éo do
contrato;

9.7. Toda solicitagdo de prorrogacédo de prazo de execucao devera ser efetivada no periodo de
execuc¢do do contrato, bem como toda solicitacdo de prorrogacdo da vigéncia contratual devera ser
efetivada durante sua vigéncia, devidamente justificadas e previamente autorizadas pela
CONTRATANTE, em ambos 0s casos;

9.7.1. Requerido aditivo contratual em que seja necessario readequacédo do cronograma fisico-
financeiro, o prazo de execucdo ficara automaticamente suspenso da data do encerramento do
prazo a aditar até a assinatura do Termo Aditivo, devendo ser documentada a suspensdo no
cronograma fisico-financeiro constante nos autos do processo administrativo;

9.7.2. A mera solicitacao de aditivo contratual ndo suspende o prazo de vigéncia;

9.7.3. No caso do subitem (9.6.1) acima, caso seja indeferido o pedido de aditamento do contrato, o
prazo ndo se considerara suspenso;

9.7.4. No caso de prorrogacdo do prazo de execucdo, devera ser elaborado novo cronograma
fisico-financeiro pela CONTRATADA, com as alterac6es necessarias, incluindo-se as parcelas
faturadas e a faturar, condicionado & analise e aprovagdo da CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA - DO CREDITO PELO QUAL CORRERA A DESPESA
(inciso VIII do caput do art. 92 da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021)

10.1. As despesas decorrentes da contratacdo estdo consignadas na lei de orcamento anual
vigente, e correrdo por conta das Dota¢des Orcamentarias sob as rubricas:
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Orgéo Funcéo Descricéo da Funcéo . Classificacéo

- " " Ficha Aot
Orgamentarlo Programatlca Programatlca Econdmica

Construcao, Ampliacao e
Reforma de Predios Publicos
, conforme Lei Municipal, que estima a receita e fixa a despesa da Prefeitura Municipal de Abaiara
Ceara, para o exercicio financeiro de 2025 e da outras providéncias, consignado no orgamento
referente ao exercicio financeiro de 2025.

SECOINT 15.451.0067.1.004.0000 154 4.4.90.51.00

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESPOSTA AO PEDIDO DE REPACTUAQAO
(inciso X do caput do art. 92 da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021)

11.1. O prazo para resposta aos eventuais pedidos de repactuacao de precos sera de no maximo 1
(um) més, contado da data do fornecimento da documentacdo de demonstracdo analitica da
variacdo dos custos, por meio de apresentacdo da planilha de custos e formagéo de precos, ou do
novo acordo, convencdo ou sentenca normativa que fundamenta a repactuacéo, conforme previsto
no 8§ 6° do caput do art. 135 da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES
(inciso XI do caput do art. 92 da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021)

12.1. Este Contrato podera ser alterado pela CONTRATANTE, precedidos das devidas
justificativas, nos seguintes casos:

| - Unilateralmente pela Administracao:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacfes, para melhor adequacao técnica a
seus objetivos;

b) quando for necesséaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;

Il - Por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

b) quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou do servico, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

¢) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em
relagdo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento
de bens ou execucao de obra ou servigo;

d) para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢a maior,
caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execug¢do do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

12.1.1. Nas alteragBes de que trata esta clausula devera ser observado o disposto nos artigos 124
e seguintes da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021;

12.1.2. Em situagfes especiais e devidamente justificadas, serdo admitidas, por acordo entre as
partes, alteragdes que superem os limites legais previstos no art. 125 da Lei n.° 14.133, de
01/04/2021, desde que observadas as seguintes situacdes:

a) ndo acarrete para a CONTRATANTE encargos contratuais superiores aos oriundos de uma
eventual extincdo contratual por razdes de interesse publico, acrescidos aos custos da elaboracéo
de um novo procedimento licitatério;

b) ndo inviabilize a execucdo contratual, a vista do nivel de capacidade técnica e econémico-
financeira do

c) decorra de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades ndo previstas ou imprevisiveis
por ocasido da contratacao inicial;
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d) ndo ocasione a transfiguracdo do objeto originalmente contratado em outro de natureza e
propésito diversos;

€) seja necessaria a completa execucado do objeto original do contrato, a otimizacdo do cronograma
de execucdo e a antecipacao dos beneficios sociais e econdbmicos decorrentes;

f) demonstre, na motivagdo do ato que autorizar o aditamento contratual na hipétese deste
paragrafo, que as consequéncias da rescisdo contratual, seguida de nova licitacdo e contratagéo,
importam em sacrificio insuportavel ou gravissimo ao interesse coletivo a ser atendido pela obra ou
servigo, inclusive a sua urgéncia e emergéncia.

12.1.3. O valor do contrato pode ser alterado quando:

a) a alteracédo for consequéncia dos casos dos incisos “a” a “d” do subitem (12.1.2) acima;

b) visar a restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
CONTRATADA e a retribuicdo da CONTRATANTE para a justa remuneracdo da obra, servico ou
fornecimento, objetivando a manutencédo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na
hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém, de consequéncias incalculaveis,
retardadoras ou impeditivas da execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de forca maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordindria e extracontratual;

c) ocorrer a criagdo, extingdo ou alteracdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a
superveniéncia de disposicfes legais, apos a data da apresentacao da proposta, de comprovada
repercussao nos precos contratados, que deverdo ser revistos para mais ou para menos, conforme
0 caso.

12.1.4. Concluida a instru¢do do requerimento de reequilibrio econdmico-financeiro, a
Administracao tera o prazo de 60 (sessenta) dias para decidir, admitida a prorrogacao motivada por
igual periodo;

12.2. A garantia pode ser alterada quando conveniente a substituicdo a pedido da CONTRATADA e
aceita pela CONTRATANTE;

12.3. A forma de pagamento poderd ser alterada por imposicdo de circunstancias supervenientes,
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento com relagéo ao cronograma
financeiro fixado sem a correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou execugéo de
obra ou servicgo;

12.4. No caso de supressdo de obras, bens ou servicos, se o contratado ja houver adquirido os
materiais e posto no local dos trabalhos, estes devem ser ressarcidos pela CONTRATANTE pelos
custos de aquisi¢cao regularmente comprovados;

12.5. Havendo alteragdo do contrato que aumente ou diminua os encargos da CONTRATADA,
deve ser reestabelecida a equagdo econdmico-financeira por meio de aditamento contratual nos
casos autorizados pela Lei n°. 14.133, de 01/04/2021;

12.5.1. Caso 0s servicos a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de servigos da
obra contratada, prevalecerdo os valores propostos pela CONTRATADA, em cada item;

12.5.2. Caso o0s servicos a serem acrescidos ndo constem na planilha de servicos da obra
contratada, mas constem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboracdo do orgcamento,
os valores dessa tabela prevalecerao, incluido o BDI referencial e levando em conta o desconto
ofertado na proposta global;

12.5.3. Caso os servigcos a serem acrescidos ndo constem nem na planilha de servigos da obra
contratada, nem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboracdo do orgcamento, 0s
precos seréo fixados, por meio de pesquisa de pre¢cos no mercado, com no minimo trés cotacoes, e
0s precos dos servicos a serem contratados serdo a média dos precos pesquisados, multiplicados
pelo desconto global ou linear oferecido na proposta da contratada;

12.6. A revisdo do preco original do contrato, quando imposta em decorréncia das disposicbes
deste Contrato, dependera da efetiva comprovacao do desequilibrio, das necessarias justificativas,
dos pronunciamentos dos setores técnico e juridico e da aprovacéo da autoridade competente.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS GARANTIAS
(inciso XIl do caput do art. 92 da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021)

prefeituradeabaiara 00/44 Rua Expedito Oliveira das Neves
@ https://abaiara.ce.gov.br/ N° 70, Centro - 63240-000 - Abaiara-Ce



PREFEITURA DE

& ABAIARA | 07.411.531/0001-16

7 JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

13.1. Cabera ao CONTRATADO optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) Caucédo em dinheiro ou em titulos de divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econ6micos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda;

b) fianca bancaria;

C) seguro-garantia.

13.1.1. As garantias serdo equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluido, no
que couber, o reajustamento de precos;

13.1.2. No caso de garantia em dinheiro, o CONTRATADO depositard em conta bancéria
especifica, informada pelo CONTRATANTE, a importancia correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, a qual sera aplicada em Instituicdo Financeira;

13.1.3. No caso de garantia em cheque, somente serd aceito pelo CONTRATANTE, cheque
administrativo;

13.1.4. No caso de garantia prestada na modalidade de seguro-garantia, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, da Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP —Superintendéncia de
Seguros Privados, em nome da Seguradora que emitir a apélice;

13.1.5. A garantia prestada em carta fianga emitida por cooperativa de crédito devera vir
acompanhada da autoriza¢do de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil;

13.1.6. Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianca Bancaria, a
mesma ndo poderd ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua
validade coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogacdo do contrato, a
garantia apresentada devera ser prorrogada;

13.1.7. No caso de garantia prestada em titulos da divida publica, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, das seguintes comprovagoes:

a) origem/aquisicdo mediante documento respectivo e langamento contabil por meio de registros no
balanco patrimonial do CONTRATADO;

b) documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica, demonstrando o
valor do titulo atualizado monetariamente;

c) memoéria de calculo da correcdo atualizada do valor do titulo realizada por profissional
legalmente habilitado;

13.1.8. Serao aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdo somente titulos passiveis de resgate
incontestavel sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de no maximo 90 dias apds o prazo
contratual;

13.1.9. O CONTRATANTE se reserva ao direito de averiguar, de acordo com as cautelas de estilo,
a autenticidade do(s) titulo(s). Em se constatando indicios de fraude, 0 CONTRATANTE devera
oferecer denuincia ao Ministério Publico;

13.1.10. A validade do seguro-garantia e fianca bancaria sera de 60 (sessenta) dias além do prazo
de execucdo dos servigos. Caso ocorra prorrogacéo do contrato, a garantia apresentada devera ser
prorrogada;

13.1.11. Uma das garantias previstas no item (13.1) letras (a), (b), e (c), devera ser apresentada
previamente a assinatura do contrato a ser celebrado com o0 CONTRATANTE. O atendimento a
esta determinagédo € requisito para a assinatura do contrato;

13.1.11.1. No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacéo da licitac@o e anterior a assinatura
do contrato;

13.1.12. A garantia do contrato acompanhara os eventuais ajustes do valor contratual, devendo ser
complementada pelo CONTRATADO, quando da celebracdo de Termos Aditivos ou apostilamentos
ao contrato original, quando couber;

13.1.13. Como condicao para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com a Lei n°. 14.133, de 01/04/2021;
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13.2. A caucdao referente ao reajuste, serd retida pelo CONTRATANTE, quando devida, por ocasido
do pagamento das parcelas;

13.3. Havendo acréscimo no valor contratual, o CONTRATADO deverd proceder o reforgco
proporcional da garantia. O néo atendimento autoriza 0 CONTRATANTE a descontar das faturas o
valor correspondente;

13.4. As garantias serdo devolvidas ao CONTRATADO, ap0s a lavratura do termo de recebimento
definitivo e da apuracdo dos haveres, devidamente atualizados e da apresentacdo dos documentos
exigidos neste contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA QUALIDADE E RENDIMENTO
(inciso XllIl do caput do art. 92 da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021)

14.1. O CONTRATADO deveréa apresentar para aprovacdo do CONTRATANTE, quando requerida,
os catélogos, desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes,
ensaios, amostras e demais dados informativos sobre os materiais que seréo aplicados nas obras
ou servi¢os, de modo que haja perfeita identificagdo quanto a qualidade e procedéncia;
14.1.1. Os materiais a serem empregados nas obras e nos servicos de engenharia e arquitetura
executados deverdo obedecer, rigorosamente:

a) as normas e especificagbes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a
respectiva licitagao;

b) as normas do CONTRATANTE;
¢) as normas da ABNT;

d) as disposicdes legais da Unido, do Estado do Cearéa e da Prefeitura Municipal de Abaiara
Ceara;

€) aos regulamentos das empresas concessionarias;

f) as prescri¢cdes e recomendacdes dos fabricantes;

g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;
14.2. O CONTRATADO, para execuc¢do das obras ou servicos, ficara obrigada, a qualquer tempo e
as suas expensas, a realizar andlises, exames, ensaios, pesquisas ou testes necessarios a
comprovacdo da qualidade e procedéncia dos materiais a serem empregados nas obras ou
servigos;
14.3. Os trabalhos mencionados no item (14.2) acima deverdo ser desenvolvidos por laboratérios
especializados aprovados pelo CONTRATANTE, para efetivo controle de qualidade dos materiais,
tornando-se obrigatodria a apresentacao por parte do CONTRATADO do Certificado de Andlise;
14.4. Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a
inadequacdo do seu desempenho quando empregado na execucdo do servigo, a fiscalizacdo do
CONTRATANTE poderéa recusa-lo, ndo permitindo a continuidade da execugédo da obra/servico
com o do emprego do mesmo, bem como exigindo a retirada daqueles que foram empregados, a
contar do momento da recusa, sem dnus para 0 CONTRATANTE;
14.5. A responsabilidade pelo fornecimento em tempo habil dos materiais sera do CONTRATADO,
ndo podendo esta solicitar prorrogacdes de prazo, nem justificar retardamento da conclusdo dos
servicos em decorréncia do fornecimento deficiente de materiais;
14.6. Para a execucgdo eficiente dos servicos, o CONTRATADO somente deverd empregar nas
obras ou servicos de engenharia e arquitetura pessoal competente e qualificado;
14.7. A aceitacdo dos equipamentos para a execucdo da obra ou servicos por parte do
CONTRATANTE, casos os referidos equipamentos se revelem insuficientes e sem condic¢des, ndo
dd ao CONTRATADO razbes para invocar a sua inadequacdo no atraso do cumprimento dos
prazos e cronogramas de execucao;
14.8. A limpeza e perfeita organizacdo do canteiro de obras constituem obrigagdo do
CONTRATADO, assim como a limpeza do local apés a concluséo dos trabalhos;
14.9. As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificacdes e listas de material admitem
0 equivalente se devidamente comprovado, com 6nus para 0 CONTRATADO, seu desempenho por
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meio de testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceitos pela
FISCALIZACAO. Poderdo, ainda, ser solicitados pela fiscalizacdo, amostras de produtos,
especificaces e laudos técnicos;

14.9.1. A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, € em
relacdo ao atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e
normatizados, coincidéncia de aspectos Vvisuais (aparéncia/acabamento), de materiais de
fabricacédo, de funcionalidade e de ergonomia;

14.10. Considera-se sempre que o CONTRATADO dispde da totalidade dos conhecimentos
técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de producdo pela substituicdo de métodos e
meios de producdo incompativeis com o conjunto dos servi¢cos a realizar nas quantidades, prazos e
qualidade requeridos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA
(inciso XIV do caput do art. 92 da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021)

15.1. A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE as Anotagfes de Responsabilidade
Técnica — (ART'S) ou Registro de Responsabilidade Técnica — (RRT’S), dos responsaveis técnicos
pela execucéo da obra ou servigo contratados antes do inicio do prazo de execugao;

15.2. A substituicdo do responsavel técnico somente podera ocorrer mediante prévia autorizacédo
por escrito da CONTRATANTE, devendo o novo responsavel técnico atender as exigéncias
editalicias e contratuais.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA DO TRABALHO
(inciso XIV do caput do art. 92 da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021)

16.1. Deverdo ser observadas pela CONTRATADA todas as condi¢fes de higiene e seguranca
necessarias a preservagao da integridade fisica de seus empregados, ao patriménio do Municipio e
aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentares do Ministério do
Trabalho;

16.2. A CONTRATANTE poder4, a seu critério, determinar a paralisagéo da obra quando julgar que
as condigbes minimas de seguranga e higiene do trabalho ndo estdo sendo observadas pela
CONTRATADA. Este procedimento ndo servira como justificativa para eventuais atrasos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA EXECUCAO
(inciso XIV do caput do art. 92 da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021)

17.1. O CONTRATADO devera atender rigorosamente ao disposto no contrato e sera responsavel
pela seguranca, eficiéncia e adequagcédo dos métodos, mao de obra, materiais e equipamentos
utilizados na execucdo das obras ou servigcos, bem como deverd atender as normas técnicas
definidas pela Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

17.2. O CONTRATADO dever4a, as suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir, demolir
ou refazer quaisquer partes da obra ou servigcos que, a juizo da fiscalizacdo, ndo tenham sido
executadas de acordo com o estipulado no contrato;

17.3. O CONTRATADO se obriga a:

17.3.1. Assegurar, durante a execugdo da obra ou servigos, protecdo e conservagdo dos servigos
executados, de forma que seja mantida sua integridade;

17.3.2. Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servicos de sua
responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis;

17.3.3. Permitir e facilitar a fiscalizacdo a inspecdo do local da obra a qualquer dia ou hora,
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertencam seus
fiscalizadores ao CONTRATANTE ou a terceiros por estes credenciados;
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17.3.4. Notificar a fiscalizacdo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, ho minimo, da
concretagem de fundacbes ou de elementos armados de estrutura, e do inicio dos testes de
operacéo das instalacdes elétricas, mecanicas e hidraulicas;

17.3.5. Providenciar a legalizacdo das obras ou servicos junto aos 6rgdos competentes, por sua
conta e responsabilidade, quando necessério;

17.3.6. Colocar, as suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie f4cil visualizagéao,
placas indicativas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, com as referéncias
necessarias a divulgacdo do empreendimento e cumprimento da legislacao;

17.3.7. Proceder, as suas expensas, quando couber, o “as built” (como construido), isto €, as
anotacdes e registros nos projetos originais das alteracdes havidas na execucdo da obra, conforme
NBR 14645-3, para fins de ordenacado do cadastro técnico do CONTRATANTE;

17.3.8. Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de obra e/ou prestacdo de
Servicos.

17.3.9. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.
17.4. O CONTRATADO é responsavel pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na
execucgdo do contrato.

17.4.1. O CONTRATADO respondera durante 5 (cinco) anos pela solidez e seguranca do trabalho,
assim em razao dos materiais, nos termos do artigo 618 do Cédigo Civil Brasileiro.

17.5. O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

17.5.1. A inadimpléncia do CONTRATADO gquanto a esses encargos ndo transfere ao
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto ajustado ou
restringir a regularizacdo e uso das edificacdes, inclusive perante o Registro de Iméveis.

17.5.2. Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer acidentes
decorrentes da execucgdo das obras e servi¢os, uso indevido de patentes registradas e, ainda que
resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destruicdo ou danificacdo da obra em
construcdo até a definitiva aceitagdo da mesma pelo CONTRATANTE, bem como as indeniza¢des
gue possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que
ocorridos na via publica.

17.5.3. Para garantir os riscos contra sinistros, 0 CONTRATADO segurara a obra nova e as
ampliagbes, majorando, progressivamente, o valor desse seguro, antes de cada prestagdo e
entregara a apdlice inicial e as adicionais ao CONTRATANTE, a qual ficara investida de poderes "in
ren propriam”, para receber da companhia seguradora a indenizagdo em caso de sinistro,
reembolsando-se das prestacfes ja entregues ao CONTRATADO e restituindo-lhe o
remanescente, se houver.

17.5.4. O seguro sera contratado pelo valor de reposicao das obras, ai considerados quaisquer
valores que o0 CONTRATANTE ja houver pago ao CONTRATADO, a qualquer titulo, ndo s6 as
parcelas contratuais, mas também eventuais reajustamentos e servigos extraordinarios.

17.6. O CONTRATADO podera subcontratar parte da obra ou servicos, mediante consulta e
aprovacao prévia do CONTRATANTE, sem que tal aprovacdo implique qualquer aceitacdo de
transferéncia de responsabilidade.

17.6.1. O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE documentagdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.

17.6.2. A subcontratacdo podera ser feita quando se identifigue que nédo é usual no mercado a
existéncia de empresas que executem de forma integral o objeto pretendido pela Administracéo, ou
guando for usual no mercado préprio a subcontratacdo de determinados servicos.

17.6.3. Nao poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como
requisito de habilitacdo técnico-operacional, a apresentagdo de atestados que comprovem
execucao de servico com caracteristicas semelhantes;

17.6.4. As subcontratadas deverdo obedecer rigorosamente ao contrato e partes integrantes,
subsistindo perante 0 CONTRATANTE a integral responsabilidade do CONTRATADO, néo
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podendo esta relacao juridico econémica servir de justificativa para eximir-se das medidas de
controle da execucdo.

17.7.0 CONTRATADO fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exotica ou nativa que tenham procedéncia legal;

17.8. Quando for o caso, o0 CONTRATADO devera apresentar Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil para execucdo de atividades e empreendimento sujeitos ao
licenciamento ambiental, conforme a Lei n°. 12.305, de 02 de agosto de 2010, e a Resolu¢édo do
CONAMA n°. 307/2002, e a legislacdo do municipio em que se localiza a obra;

17.8.1. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil para execucdo de
atividades e empreendimento sujeitos ao licenciamento ambiental serdo elaborados e
implementados pelas empresas contratadas para a execucdo da obra, como Projeto Executivo,
enquanto que os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil para
empreendimentos e atividades ndo enquadrados na legislagdo como objeto de licenciamento
ambiental, deverdo ser apresentados juntamente do projeto do empreendimento, como Projeto
Complementar, para analise pelo érgdo competente do poder publico municipal, em conformidade
com o Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, referente a
municipio onde esta localizado o empreendimento contratado.

17.8.2. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construgédo Civil deverdo contemplar as
seguintes etapas:

a) caracterizagdo: nesta etapa o gerador devera identificar e quantificar os residuos;

b) triagem: devera ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem, ou ser realizada nas
areas de destinacdo licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de residuos
estabelecidas no art. 3° da Resolugdo n°. 307/2002 do CONAMA;

c¢) acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos residuos ap0s a geracao até a
etapa de transporte, assegurando em todos os casos em que seja possivel, as condi¢cdes de
reutilizacdo e de reciclagem;

d) transporte: devera ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de acordo com as
normas técnicas vigentes para o transporte de residuos;

e) destinacdo: devera ser prevista de acordo com o estabelecido no item (17.8.1) acima.

17.8.3. Os residuos da construcao civil deverao ser destinados na forma descrita no art. 10 da
Resolucéo n°. 307/2002 do CONAMA,;

17.9. O CONTRATADO se obriga a manter na obra ou servicos de engenharia e arquitetura,
guando couber, sob os cuidados de seu preposto, o diario de obras para anotagfes e registros
pertinentes;

17.9.1. E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias
diarias, bem como especificar detalhadamente o0s servicos em execucdo, devendo a
FISCALIZA(;AO, nesse mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro;

17.9.2. A abertura do Diario de Obras devera ser feita junto com a Fiscalizagdo no dia da reunido
de partida. Seré tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais,
para o preenchimento do Diario de Obras durante a execug¢do do objeto, e a partir desse prazo
poderédo ser aplicadas as sancdes previstas no Contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
(incisos XVIII do caput do art. 92 da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021)

18.1. A fiscalizacdo e o acompanhamento da prestacdo dos servicos caberdo diretamente a
Contratante, especificamente por servidor designado, a quem competira verificar se a empresa esta
executando corretamente o objeto contratado, obedecendo aos termos do Contrato e os demais
documentos que o integram;

18.2. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucéo total ou parcial de acordo com o art. 115 da Lei n°. 14.133, de 2021,
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18.3. Nos termos do art. 117 da Lei n°. 14.133, de 2021, sera designado representante para
acompanhar e fiscalizar a execu¢ado do contrato, anotando em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo e determinando o que for necessério a regularizacdo de falhas ou
defeitos observados;

18.4. O Fiscal do Contrato ndo tera nenhum poder de mando, geréncia ou controle sobre os
empregados designados pela empresa Contratada para a prestacao dos servicos, objeto deste
instrumento, cabendo-lhe, no acompanhamento e fiscalizacdo do Contrato, registrar todas as
ocorréncias relacionadas a sua execu¢ao, comunicando a empresa, por meio do seu representante
e/ou preposto, as providéncias necessarias a sua regularizacéo, as quais deverao ser atendidas de
imediato, salvo motivo de forca maior;

18.5. A fiscalizacdo serd exercida no interesse da Administracdo e ndo excluird nem reduzira a
responsabilidade da empresa Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades, e, na sua ocorréncia, ndo implicara corresponsabilidade do Poder Publico ou de
seus agentes e/ou prepostos, em conformidade com o art. 120 da Lei n°. 14.133, de 2021,

18.5.1. Qualquer exigéncia da fiscalizagé@o, inerente ao objeto e termo do presente instrumento,
devera ser prontamente atendida pela empresa Contratada, sem 6nus para a Contratante;

18.6. A fiscalizacdo e o acompanhamento da execucdo do Contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servicos e da alocacdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do Contrato;

18.7. A empresa Contratada fiscalizard o perfeito cumprimento do objeto deste Contrato, cabendo-
Ihe, integralmente, o Onus decorrente, independentemente da fiscalizacdo exercida pelo
Contratante.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA INEXECUCAO, EXTINCAO E PENALIDADES
(incisos XIV e XIX do caput do art. 92 da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021)

19.1. A inexecugdo total ou parcial do contrato enseja a sua extingdo, com as consequéncias
previstas em lei, no Decreto Municipal n°. 017, de 27/12/2023 e neste contrato;

19.2. Constituem motivo para extincdo do contrato:

19.2.1. O ndo cumprimento de clausulas, condi¢des, especificagdes, projetos e prazos;

19.2.2. O cumprimento irregular de clausulas, condi¢des, especificagdes, projetos e prazos;

19.2.3. A lentiddo no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a presumir a ndo concluséao da
obra e/ou do servi¢o nos prazos estipulados;

19.2.4. O atraso injustificado no inicio da obra e/ou servico sem justa causa e sem prévia
comunicacdo ao CONTRATANTE;

19.2.5. A paralisacdo da obra e/ou do servico sem justa causa e sem prévia comunicacdo ao
CONTRATANTE;

19.2.6. A subcontratacédo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do CONTRATADO com
outrem, a cessao ou transferéncia total ou parcial do contrato, fuséo, cisdo ou incorporagdo, que
afetem a boa execucdo desse, exceto se autorizada pelo CONTRATANTE nos casos permitidos
em lei;

19.2.7. O nado atendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a execucéo, assim como as de seus superiores;

19.2.8. O cometimento reiterado de faltas na execucéo do ajuste, anotadas no Relatério de Vistoria,;
19.2.9. A decretagdo de faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civildo CONTRATADO;

19.2.10. A alteracéo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juizo
do CONTRATANTE, prejudique a execuc¢éo do contrato;

19.2.11. A dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

19.2.12. Nao cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como
em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social
ou para aprendiz.

19.2.13. A falta de integralizacdo da garantia nos prazos estipulados;
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19.2.14. Razbes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pelo CONTRATANTE;

19.2.15. A supressdo, por parte do CONTRATANTE, de obras ou servigos, acarretando
modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido legalmente;

19.2.16. A suspenséo de sua execucado, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior
a 3 (trés) meses, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou
guerra, ou ainda por repetidas suspensfes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis,
independentemente do pagamento obrigatorio de indeniza¢des pelas sucessivas e contratualmente
imprevistas desmobilizacdes e mobilizacbes e outras previstas, assegurado ao CONTRATADO,
nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacbes assumidas, até
gque seja normalizada a situacao;

19.2.17. O atraso superior a 2 (dois) meses dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE
decorrentes de obras, servigcos ou fornecimentos ou parcelas destes ja recebidos ou executados,
salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado
ao CONTRATADO o direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigacfes até que
seja hormalizada a situagao;

19.2.18. A néo liberacao, por parte do CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execucado de
obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto;

19.2.19. O atraso na obtencdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracédo
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

19.2.20. A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior, regularmente comprovada e impeditiva da
execugdo do contrato.

19.2.21. O descumprimento da proibigdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de
19 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢cdo de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

19.2.22. A superveniéncia da declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administracdo Publica;

19.2.23. O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execucao
da avenca.

19.3. Os casos de extincdo contratual serdo formalmente motivados nos autos de processo
administrativo autbnomo, por meio do qual ficara assegurado o contraditério e ampla defesa.

19.4. A extingdo do contrato podera ser:

19.4.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua propria conduta;

19.4.2. consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da Administracao;

19.5. A extincdo administrativa ou consensual devera ser precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

19.6. Quando a extingdo ocorrer com base nos subitens (19.2.14) a (19.2.23), sem que haja culpa
do CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito.

19.6.1. Devolucédo da garantia;

19.6.2. Pagamentos devidos pela execucado do contrato até a data da extin¢ao;

19.6.3. Pagamento do custo da desmobilizacdo, quando couber;

19.6.4. Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou sustagdo do contrato, o cronograma de execucao
ser& prorrogado automaticamente por igual tempo.

19.7.A rescisdo unilateral acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizos das sancées
previstas neste instrumento:

19.7.1. Assuncéo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
proprio do CONTRATANTE,

19.7.2. Ocupacgéo e utilizacdo do local, instalagbes, equipamentos, material e pessoal empregados
na execugdo do contrato, necessarios a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos
posteriormente, mediante avaliagcdo, nos casos de servigos essenciais conforme previsto na Lei;
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19.7.3. Perda ou execucdo da garantia contratual, para ressarcimento do Municipio e dos valores
das multas e indenizacdes a ele devidos;

19.7.4. Retencdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados.

19.8. Na hipé6tese de ocupacdo provisoria, o ato devera ser precedido de autoriza¢do expressa da
autoridade competente do CONTRATANTE.

19.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE caracteriza o descumprimento total
da obrigagdo assumida, sujeitando-o a penalidade definida no item (19.15), além das demais
penalidades previstas neste Contrato.

19.10. O atraso injustificado na execuc¢do do contrato sujeitara 0 CONTRATADO a multa de mora,
na forma prevista neste Contrato, sem prejuizo do previsto no subitem (19.2.3).

19.10.1. A multa moratéria ndo impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato
e aplique as outras penalidades previstas neste Contrato.

19.10.2. A multa sera descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo contrato, ou ainda,
gquando for o caso, cobrada judicialmente.

19.11. Pela inexecucéo total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execucdo do
contrato, 0 CONTRATANTE podera aplicar as seguintes sancoes:

19.12. Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas no
edital e seus anexos e neste contrato que ndo configurem hipéteses de aplicacdo de san¢des mais
graves;

19.13. Multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso
na execuc¢do dos servicos, limitada a incidéncia a 30% (trinta por cento). Apos o trigésimo dia e a
critério da Administragdo, no caso de execugdo com atraso, poderd ocorrer a nao-aceitacdo do
objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem
prejuizo da rescisao unilateral da avenca; a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia sera cabivel a
multa compensatoria;

19.14. Multa de 10% (dez por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de inexecucdo parcial da obrigacdo assumida que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

19.15. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecucao
total do objeto;

19.16. Multa de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo;

19.17. Para efeito de aplicacdo de multas, as infrac6es sdo atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:

TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico- financeiro do contrato;
2 1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico- financeiro do contrato;
3 1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico- financeiro do contrato;
4
5

2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico- financeiro do contrato;
5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico- financeiro do contrato.

TABELA 2
ITEM DESCRICAO GRAU

1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia,

5 Suspendt_ar ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, 0s servigos 04
contratuais;
Manter trabalhador sem qualificacdo exigida para executar os servigcos contratados, ou 03
deixar de substituir trabalhador quando exigido pela fiscalizacdo, por trabalhador;

4 Recusar-se a executar ou corrigir servico determinado pela fiscalizagcdo, por servico; 02

5 Permitir a execucao de servicos sem a utilizacdo de EPIS/EPCs, por trabalhador; 01

Para os itens a seguir, deixar de:
prefeituradeabaiara Rua Expedito Oliveira das Neves

37/44

@ https://abaiara.ce.gov.br/ N° 70, Centro - 63240-000 - Abaiara-Ce



PREFEITURA DE

ABAIARA | 07.411.531/0001-16

[ X X N J

JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO il
Registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias diarias, bem como especificar

6 detalhadamente os servicos em execucgao; 01
Cumprir determinacdo formal ou instrugdo complementar do 6rgéo fiscalizador, por

7 ocorréncia; 02
Substituir trabalhador que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as

8 necessidades do servico, por trabalhador e por dia; 01
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de

9 multas, apos reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao fiscalizador, por item e por 03
ocorréncia;

10 Indicar e manter durante a execucdo do contrato 0S prepostos previstos no o1
edital/contrato;

11 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na relacdo de o1
obrigacbes da CONTRATADA,;

12 Zelar pelas instalagdes da Administragéo ou de terceiros. 03

19.18. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.

19.19. Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacao), observado 0 maximo
de 2% (dois por cento). O atraso superior a 60 (sessenta) dias autorizard a Administracéo
CONTRATANTE a promover a rescisédo do contrato;

19.20. Impedimento de contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do Prefeitura
Municipal de Abaiara Ceard, por prazo nao superior a 3 (trés) anos, nos casos e na forma previstos
na Lei Federal n® 14.133/2021 e no Decreto Municipal n°. 017, de 27/12/2023;

19.21. Declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar com o Estado, nos casos e na forma
previstos na Lei Federal n°® 14.133/2021 e no Decreto Municipal n°. 017, de 27/12/2023,;

19.22. As sanc¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar, poderao ser aplicadas cumulativamente com a pena de multa.

19.23. Se a multa aplicada e as indeniza¢cBes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

19.24. ApGs encerramento do processo administrativo, a importancia devida correspondente a
aplicacao de multa devera ser recolhida junto ao CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias Uteis,
contados da notificagdo do CONTRATADO.

CLAUSULA VIGESIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO
(Lei n°. 14.133, de 01/04/2021)

20.1. O recebimento da obra sera feito por equipe ou comissao técnica, constituida pela Prefeitura
Municipal de Abaiara Cear4, para este fim;
20.2. O objeto do termo de contrato sera recebido da seguinte forma:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicagéo
escrita da CONTRATADA;

b)  Definitivamente, pela equipe ou comissédo técnica, mediante Termo de Recebimento
Definitivo da Obra — TRDO, circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de
observacao ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o
disposto no art. 119 da Lei n° 14.133, de 01/04/2021 e suas alteracdes posteriores, ndo podendo
este prazo ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais e devidamente
justificados;

c) A contratada, a partir do Termo de Recebimento Provisério da Obra citado no item
“a”, devera colocar em teste de operagao todas as unidades construidas, por um periodo maximo
de 90 (noventa) dias, findo os quais, caso ndo se constate nenhum problema operacional e/ou
construtivo, sera procedido o recebimento definitivo da obra, através de comisséo especificamente
designada pela Prefeitura Municipal de Abaiara Cearé;
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20.3. O Termo de Entrega e Recebimento Definitivo s6 podera ser emitido mediante apresentacao
da baixa da obra no CREA e no INSS e inexisténcia de qualquer pendéncia no contrato;

20.4. Somente serdo emitidos atestados técnicos de obra apds a emissao do Termo de Entrega e
Recebimento Definitivo — TRDO e ap0s os testes de operacdo de todas as unidades construidas,
caso n&o se constate nenhum problema operacional e/ou construtivo.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS INSPEQC)ES
(Lei n°. 14.133, de 01/04/2021)

21.1. O Orgdo Financiador podera, sempre que necessario, fazer a inspecdo das obras, objeto
contratual, devendo a fiscalizacdo e a contratada, oferecer todas as condi¢des indispensaveis a
efetivacdo de qualquer providéncia.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO
(8 1° do caput do art. 92 da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021)

22.1. As partes elegem o foro da comarca Prefeitura Municipal de Abaiara Ceara, como o unico
competente para dirimir quaisquer davidas oriundas deste TERMO DE CONTRATO e seus
anexos, com expressa renuncia, desde ja, de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

22.2. E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (trés) vias
de igual teor e forma, para um so fim de direito, na presenca de 02 (duas) testemunhas adiante
nomeadas, que a tudo assistiram e também o assinam, na forma da lei.

ABAIARA/CE, de de 20__.

Presidente (a)
Prefeitura Municipal de Abaiara/CE
CONTRATANTE

Representante Legal
Empresa Contratada
CNPJ da Empresa Contratada
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
01.

Nome:

CPF:

02.

Nome:

CPF:

prefeituradeabaiara Rua Expedito Oliveira das Neves
@ https://abaiara.ce.gov.br/

N° 70, Centro - 63240-000 - Abaiara-Ce




PREFEITURA DE

y ABAIARA | 07.411.531/0001-16
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ANEXO Il — Modelo da Proposta de Precgo
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

A

Prefeitura de Abaiara/CE,

Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte,
Agente de Contratagéo,

DISPENSA LICITACAO N°. D-04.04.2/2025-SECOINT

Prezados Senhores,

Apresentamos ao Agente de Contratacao da Prefeitura de Abaiara/CE, a nossa proposta de preco
para execucdo dos servicos referente ao objeto da DISPENSA LICITACAO N°. D-04.04.2/2025-
SECOINT, conforme planilha abaixo:

Caso nos seja adjudicado o objeto da DISPENSA LICITACAO N°. D-04.04.2/2025-
SECOINT, nos comprometemos a assinar o termo de contrato no prazo determinado no
instrumento de convocagao.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta de pregos serd de 60 (sessenta)
dias, a contar da data do seu envio.

Finalizando, declaramos que nos submetemos aos ditames da Lei Federal n°. 14.133, de
01/04/2021 e suas alteracdes posteriores, e que estamos de pleno acordo com todas as condi¢des
estabelecidas no Aviso de Contratacdo Direta da DISPENSA LICITACAO N°. D-04.04.2/2025-
SECOINT, bem como seus anexos.

Razéo Social a Proponente:

Sede da Proponente:

CNPJ da Proponente:

N°. da Conta Corrente: - Agéncia:

Atenciosamente,

Local e Data

Assinatura do(a) Representante Legal
Proponente

prefeituradeabaiara 20/44 Rua Expedito Oliveira das Neves
@ https://abaiara.ce.gov.br/ N° 70, Centro - 63240-000 - Abaiara-Ce
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o

ANEXO IV — Modelo de declaracdo para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII
do art. 7° da Constituicdo Federal de 1988.

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)
A
Prefeitura de Abaiara/CE,

Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte,
Agente de Contratagéo,

DISPENSA LICITACAO N°. D-04.04.2/2025-SECOINT

DECLARACAO
A empresa , inscrita no CNPJ sob o n°
, com sede na Rua/Avenida , n° . Bairro:
, Cidade: , UF, por intermédio de seu representante
legal, o(a) senhor(a) , portador(a) da cédula de identidade de n°.
, expedida pelo ORGAO EMISSOR/UF e inscrito(a) no CPF sob o
n°. , DECLARA, para todos os fins de direito, especificamente para

participacdo no processo admlnlstratlvo de DISPENSA LICITACAO N°. D-04.04.2/2025-
SECOINT, e, ainda, para fins do disposto no inciso VI do caput do art. 68 da Lei n°. 14.133,
de 01/04/2021 e suas alteragbes posteriores, que ndo emprega menor de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis)
anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢éo de aprendiz ( ).

Local e Data

Assinatura do Representante Legal
Empresa Licitante

(Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

prefeituradeabaiara Rua Expedito Oliveira das Neves
@ https://abaiara.ce.gov.br/

N° 70, Centro - 63240-000 - Abaiara-Ce
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ANEXO V — Modelo de declaracdo de inidoneidade e auséncia de fatos impeditivos para
participar de licitacdes promovidas pela Prefeitura de Abaiara/CE.

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)
A
Prefeitura de Abaiara/CE,

Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte,
Agente de Contratagéo,

DISPENSA LICITACAO N°. D-04.04.2/2025-SECOINT

DECLARACAO
A empresa , inscrita no CNPJ sob o n°
, com sede na Rua/Avenida , n° . Bairro:
, Cidade: , UF, por intermédio de seu representante
legal, o(a) senhor(a) , portador(a) da cédula de identidade de n°.
, expedida pelo ORGAO EMISSOR/UF e inscrito(a) no CPF sob o
n°. , DECLARA, para todos os fins de direito, especificamente para

participacdo no processo admlnlstratlvo de DISPENSA LICITACAO N°. D-04.04.2/2025-
SECOINT, e, sob as penas da lei, que ndo foi declarada inidénea para participar de
licitagbes promovidas pela Prefeitura de Abaiara/CE e/ou contratar com a Administragao
Pudblica, nos termos do inciso IV do caput do art. 156 da Lei n°. 14.133, de 01/04/2021 e
suas alteracdes, e que comunicaremos qualquer fato impeditivo ou evento superveniente a
entrega dos documentos de habilitacdo, que venha alterar a atual situacdo quanto a
capacidade juridica, técnica, regularidade fiscal, social e trabalhista e idoneidade
econdmico-financeira.

Local e Data

Assinatura do Representante Legal
Empresa Licitante

prefeituradeabaiara Rua Expedito Oliveira das Neves
@ https://abaiara.ce.gov.br/ N° 70, Centro - 63240-000 - Abaiara-Ce
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ANEXO VI — Modelo de declaracao de Enquadramento em Regime de Tributacdo de Micro
Empresa e/ou Empresa de Pequeno Porte.

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

A

Prefeitura de Abaiara/CE,

Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte,
Agente de Contratacéo,

DISPENSA LICITACAO N°. D-04.04.2/2025-SECOINT

DECLARACAO
A empresa , inscrita no CNPJ sob o n°
, com sede na Rua/Avenida , n° | Bairro:
, Cidade: , UF, por intermédio de seu representante
legal, o(a) senhor(a) , portador(a) da cédula de identidade de n°.
, expedida pelo ORGAO EMISSOR/UF e inscrito(a) no CPF sob o
n°. , DECLARA, para todos os fins de direito, especificamente para

participagdo no processo admlnlstratlvo de DISPENSA LICITACAO N°. D-04.04.2/2025-
SECOINT, que a empresa licitante estd sob o regime de microempresa ou empresa de
pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro
2006, alterada pela Lei Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014, que institui o
Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

Local e Data

Assinatura do Representante Legal
Empresa Licitante

prefeituradeabaiara A3/44 Rua Expedito Oliveira das Neves

@ https://abaiara.ce.gov.br/ N° 70, Centro - 63240-000 - Abaiara-Ce
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ANEXO VII — Modelo de declaracdo de inexisténcia de servidor publico municipal nos
quadros da empresa licitante.

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

A

Prefeitura de Abaiara/CE,

Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte,
Agente de Contratacéo,

DISPENSA LICITACAO N°. D-04.04.2/2025-SECOINT

DECLARACAO

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n°

, com sede na Rua/Avenida , n° | Bairro:

, Cidade: , UF, por intermédio de seu representante

legal, o(a) senhor(a) , portador(a) da cédula de identidade de n°.
, expedida pelo ORGAO EMISSOR/UF e inscrito(a) no CPF sob o

n°. , DECLARA, para todos os fins de direito, especificamente para

participacdo no processo admlnlstratlvo de DISPENSA LICITACAO N°. D-04.04.2/2025-
SECOINT, que ndo possui em seu quadro funcional e/ou no seu quadro societario, servidor
publico ou dirigente de 6rgao e/ou entidade contratante ou responsavel pela licitacao.

Local e Data

Assinatura do Representante Legal
Empresa Licitante

prefeituradeabaiara waia Rua Expedito Oliveira das Neves

@ https://abaiara.ce.gov.br/ N° 70, Centro - 63240-000 - Abaiara-Ce




MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: TERRAPLENAGEM NO TERRENO DESTINADG A CONSTRUCAO DE DATA ; 20/03/2025 BOI : 25,00%
MM ARENINHA FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: BAIRRO CAPOEIRAS, SEDE DO MUNICIPIO DE ABAIARA-CE SEWERA 0205 COMDESONERAGRO 844d%  47.48%

PROPRIETARIO:| PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

1. SERVICOS PRELIMINARES

- DISPOSICOES GERAIS:

Fazem parte integranie deste, independente de transcrigio, todas as normas, especificagbes e méiodos da
Associag8o Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que terham relagio com os servigos objeto do contrato.

Os servicos contratados serfio executados, rigorosamente, de acordo com o Projeto e demais elementos referidos
nele.

Todos os materiais bem comoe a mao de obra necessaria serdo fornecidos pelo consirutor, sendo impugnados pela
fiscalizac&o todos os trabalhes que no satisfacam as condigbes contratuais.

Ficara o construtor obrigado a demolir e refazer os frabathos impugnados, ficando, por sua conta exclusiva, as
despesas decoirentes dessas providéncias.

- PROJETO:

A execuc&o das cbras devera obedecer integralmente e rigorosamente aos projeios, especificacdes e detalhes que
serdo fornecidos ao construtor com todas as caracteristicas necessérias a perfeita execucfo dos servigos, projetos
estruturais correr&o por conta do construtor e as solugdes encontradas no mesmo dependera da aprovacio da
Fiscalizacio da Prefeitura municipal.

- SERVICOS PRELIMINARES:

Compreende a instalagdo de sinalizagac institucional da obra e a locagdo do terreno com uso de métodos
topograficos, assegurando visibilidade do projeto e precisdo no posicionamento das futuras intervencdes.

1.1. C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

Sera executada a instalag&o de uma placa institucional padrao, obedecendo s exigéncias legais e normativas
quanto a publicidade de obras publicas. A placa sera confeccionada em chapa metdlica galvanizada, fixada sobre
estruiura de madeira de boa qualidade, com pintura anticorrosiva e acabamento com tinta esmalte sintético.

A estrutura sera instalada em local de facil visualizag&o, proxima 2 frente de trabalho, contendo informagdes
obrigatorias como nome da obra, localizag8o, orgéo contratante, fonte de recursos, prazo de execugdo, nome do
responsavel técnice, entre outros, A fixagdo sera estavel e resistente as acbes do vento e intempéries,
permanecendo até a conclusdo fotal dos servigos.

1.2. C2873 LOCAGAOC DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2)

A locagéo do terreno sera realizada por equipe técnica com usc de instrumentos topogréficos de preciséo, como
estacao total ou nivel otico, e tera por finalidade marcar, nc campo, s alinthamentos, cotas e limites das areas que
receberdo intervencéo de terraplenagem.

Iniciaimente sera feito o reconhecimento do local, seguide da implantacéio dos marcos de referéncia e do
nivetamento da supertficie. Com base no projeto planialtimétrico, seré definido o greide a ser alcancado com o corte
ou aterro. Gs pontos serdo demarcados com estacas e tinta spray ou cal, permitindo a correta condugéo da
escavagio e controle da execugas em campa.

A locacac sera refeita sempre que necessério, em fungéo de movimentaggo do solo, avango dos servigos ou perdas
por ag&o do tempo.

2. MOVIMENTO DE TERRA

Engloba todas as etapas relacionadas ao deslocamento, conformacéic e compactacéo de solos, incluindo
escavagio, transporte, reaterro e ensaios de conirele, de modo a preparar o terreno conforme as cotas & niveis
definidos em projeto.

2.1, C2840 INDENIZAGAO DE JAZIDA (M3)

Este item corresponde & indenizacdo de uso de jazida de empréstimo de material terroso, que sera utilizada para os
servigos de aterro e regularizacio do terreno. Trata-se de uma compensagic contratual, destinada ao proprietario

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA | CNPJ: 07.411,531/0001-16 EMERSON PATRICK e oo s Pagina: 1
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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: TERRAPLENAGEM NO TERRENG DESTINADC A CONSTRUQAO DE DATA : 20/03/2025 BD! : 25.00%
MINI ARENINHA FONTE VERSAD HGRA WES
LOCAL: BAIRRO CAPOEIRAS, SEDE DO MUNICIPIO DE ABAIARA-CE SEINFRA 025.1 COM DESONERAGAO B4.44%  47.48%

PROPRIETARIO:| PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

ou ente responsavel pela area fomecedora do soio, conforme acordos firmados previamente.

Embora nfo envolva diretamente ag8es fisicas no canteiro de obras, este servico € essencial para assegurar a
regularidade legal e ambiental da movimentacao de material de terceiros. A jazida devera apresentar caracteristicas
geotécnicas adequadas ao tipe de uso pretendido (solo argileso ou arenoso com plasticidade média), & sua
exploragao obedecera aos critérios definidos em legislacdo ambiental e municipal.

2.2. C3167 ESCAVAGAO CARGA TRANSP. 1-CAT 2001 A 3000M (M3)

A escavagio de material classificado como de 12 categoria sera realizada por método macanico, utilizando
escavadeiras hidraulicas, retroescavadeiras ¢ pas carregadeiras. O solo sera removido em cortes horizontais cu
inclinados, conforme o perfil do terrenc natural e o projeto de terraplenagem.

A escavagéo sera feita em camadas, evitando desestabilizagBes e excesso de profundidade. O material escavado
sera imediatamente carregado em caminhdes basculanies, que fargo o fransporte até o local de beta-fora ou
redistribuic@o, conforme necessidade do projeto. O carregamento sera realizado com conirole de empolamento do
solo (aumento de volume apds escavacdo), garaniindo medigdo correta da movimentacao.

A operacac seguird normas de seguranca do trabalho, com controle de trafege de maguinas, afastamento de
taludes e protecéo dos trabalhadores envolvidos.

2.3. C3145 COMPACTAGAO DE ATERROS 95% P.N {M3)

A compactacio dos solos sera realizada em camadas sucessivas com espessura maxima compativel com o
equipamento, geralmentie entre 20 cm & 30 ¢m, de modo a garantir a eficiéncia do processo. Cada camada sera
homogeneamente espathada ¢ nivelada antes da compactacgio.

O equipamenio ufilizado serd o rolo compactador tipe pé de carneiro ou liso vibratorio, conforme o tipo de solo. A
umidade do material sera controlada e ajustada antes da compactagio, visando obter o grau de umidade 6tima
(x2%) conforme determinado no ensaio de compactacao Préctor Normal.

A densidade seca obiida em campo deverd atingir, no minimo, 95% da densidade maxima determinada em
laboratdrio, conforme as exigéncias do projeto. O controle da compactacio sera feito por ensaios in loco, como o
métedo da frasco de areia ou densimetro nuclear, aplicados em frequéncia determinada por normas técnicas ou por
determinacac da fiscalizagao.

Essa etapa é fundamenta!l para assegurar a estabilidade da plataforma onde seré implantada a Mini Areninha,

- evitando recalques diferenciais, irincas e patologias futuras nas estruturas a serem construidas sobre 0 solo
compaciado.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA | CNPJ: 07.411.531/0001-16 EMERSON PATRICK - R N s AL Pagina: 2
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: TERRAPLENAGEM NO TERRENQ DESTINADO A CONSTRUGAD DE DATA : 20/03/2025 BD : 25.00%

MINE ARENINHA FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: BAIRRC CAPOEIRAS, SEDE DO MUNICIPIO DE ABAIARAGE SEINFRA 0281 COM DESONERAGAO Bh46%  47.45%
PRCPRIETARIO:| PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1. C1937 PLACAS PADRAQ DE OBRA (M2)

L

H

QTD

PLACA DA OBRA

[L*H

3,00000000

1,5000G000

4,50

4.50

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 4,50

1.2. C2873 LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2)

AREA aTb
INTERVENGAD | AREA 21418000000 2.141,60
0
2.141,60
- TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2.741,60
2. MOVIMENTQ DE TERRA
2.1. C2840 INDENIZACAQ DE JAZIDA (M3}
AREA ALTURA aTb
INTERVENCAO IAREA'ALTURA 2.141,6000000 0,50000600 1.070,80
0
1.070,80

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULG: 1.070,80

2.2.C3167 ESCAVACAO CARGA TRANSP. 1-CAT 2001 A 3000M (M3)

AREA ALTURA EMPOLAMENTO QTD
INTERVENGAC AREATALTURAY(T+EM| 2.141,6000000]  0,50000000|  0,25C00000 1.338,50
POLAMENTQ) 0
E 1.338,50
— TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1.338,50

2.3. C3145 COMPACTAGAQ DE ATERROS 95% P.N (M3)

AREA ALTURA Q1D
INTERVENCAQ JAREA’ALTURA 2.141,6000000]  0,50000000 1.070,80
g
1.070,30

TOTAL DA MENMORIA DE CALCULO: 1.070,80
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RESUMO DO ORGAMENTO

TERRAPLENAGEM NO TERRENO DESTINADD A CONSTRUGAD DE DATA = 20/03/2025
MINT ARENINHA

FONTE

OBRA:

8Dt : 2500%
VERSAD HORA MES
BAIRRO CAPOEIRAS, SEDE DO MUNICIPIO DE ABALARA-CE

SEINFRA 028.1 CON DESONERAGAD B444%  4748%
PROPRIETARIC:} PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

LOCAL:

CORIGO  DESCRICAD

PRECO TOTAL %
1 SERVICDS PRELIMINARES RS 1.781,23 4,25%
2 MOVIMENTO DE TERRA R$35.734,72 §5,71%

VALOR TOTAL: RS 41.515,85 180,80%
Quarenta e Um Mil Quinhentos e Quinze reais e Movenia e Cinco centavos
——,
EanN
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CROMNOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: TERRAPLENAGEM NOQ TERREND DESTINADOC ACONSTRU@,E\D DE DATA ; 20/33/2025 BDI ; 25,00%
MINI ARENINHA FONTE VERSAD HORA
LOCAL: BAIRRO CAPOEIRAS, SEDE DO MUNICIPIC DE ABAIARA-CE SENFRA  026.1 COV DESONERAGAD BAd%  ATAR%
PROPRIETARIO:; PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
TEM DESCRICAQ VALOR (R$) MES 1 Total parcela
SERVICOS PRELIMINARES R$ 1.781,23 Lo ki
1 781,
¢ RS 1.781,23] R$1.781,23
2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 39.734,72 10000 % 100.00%
R R$ 3873472 R$39.734,72
RS 41.515.95 RS 4151935 RS 41.515,95
o RS 41.515,95 h
AT
Py
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COMPOSICAO DO BDI

PROPRISETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

OBRA: TERRAPLENAGEN NO TERRENO DESTINADO A CONSTRUGAG DE DATA : 20/03/2025 8D : 25,00%
MINI ARENINAA FONTE VERSAD HORA WES
LOCAL: BARRO CAPOEIRAS, SECE DO MUNICIPIC DE ABAIARA-CE sEnFRA D61 COMOESONERAGAG B4AW% 47

| cop DESCRICAO %
Despesas Indiretas
| ac Administragio Central 3,80%
DF Despesas Financeiras 1,02%
R Riscos 4,00%
TOTAL 5,82%)
Beneficios
S+G Garantia/Seguros 0,75%
L Lucro 5,33%
TOTAL 6,08%
§ tmpostos
PIS 0,65%
COFINS 3,00%]
1SS 2,00%
CPRB 4,50%
TOTAL 16,15%

BDI = 25,00%

(1+AC+S+R+G x(1+DF)x(1+ L)

-1

(1)
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA! TERRAPLENAGEM NC TERRENO DESTINADO A CONSTRUGAC DE DATA : 20/03/2035 BDI ; 25.00%
MIN| ARENINHA FONTE VERSAC HORA:  WES
LOTAL: BAIRRO CAPOEIRAS, SEDE DC MUNICIPIC DE ABAIARA-CE SENFRA (251 COMDESONERAGAQ BAa¢%  47.48%

PROPRIETARIO:} PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

r coD DESCRIGAQ HORISTA % |MENSALISTA %J

A GRUPC A
At INGS 0,00% 0,00%
AZ SESi 1,50% 1,50%
A3 SEMAL 1,00% 1,00%
Ad INCRA 0,20% 0,20%
A SEBRAE 0,60% 0,60%
AB Salaric Educacio 2.50% 2,50%
A7 Segure Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
AB FGTS 8,00% 8,00%
AD SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 16,80% 16,80%

B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remungrado 17,85% 0,00%
B2 Ferlados 3.71% 0,00%
— B3 Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,66%
R4 13° Salaric 11,03% 8,33%
BS Licenga PatemnidadE 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% {,58%
B7 Dias de Chuvas 1,59% 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalhe 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,35% 9,33%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03%
TOTAL 48,36% 19,04%

[> GRUPC C
CH Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4.17%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% C,10%
C3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30%
C4 Deposito Rescisao Sem Justa Causa 2,87% 2,17%
C5 Indenizacio Adicional 0,46% 0,35%
TOTAL 14,70% 8,08%

D GRUFPOD
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,12% 3.20%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Avise Prévio Trabalhado e Reincidéncia 3,46% 0.35%

do FGTS sobre Aviso Prévic Indenizade

g TOTAL 8,58% 3,55%

A CRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00%
A2 SES! 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
Ad INCRA 0,20% 0,20%
AL SEBRAE 0,60% 0,60%
AB Salario Educacio 2,50% 2,50%
AT Seguro Contra Acidentes de Trabatho 3,00% 3.00%
AB FETS 8,00% 8.00%
A9 SECONCI 0,060% 0,00%
TOTAL 16,80% 16.80%

] GRUPOB
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00%
82 Feriados 371% G,00%
B3 Auxitio - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 132 Saléric 11,03% 8,33%
B5 Licenga PaternidadE 0,07% 0,05%
86 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,59% G,00%
B8 Auxilic Acidente de Trabalhc 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,35% 9.33%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03%
TOTAL 48,36% 19,04%
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: TERRAPLENAGEM NO TERRENG DESTINADC A CONSTRUGAQ DE DATA : 20/03/2025 BDI : 25,00%
MINI ARENINHA FONTE VERSAC HORA HES
LOCAL: GARRO CAPOEIRAS, SEDE DO MUNICIPIO DE ABAIARA-CE cEnFRA (281 GOM DESONERAGAG saaeth  47.46%

RUA EXPEDITO OLIVEIRA DAS NEVES, N° 70, CENTRO. ABAIARA-CE, CEP: 83240-000

ALVES

DR O-1CP-Brasi, OU—vidcocondracia, O~
W

MARTINS: 0445325 5 T i

FROPRIZTARIC:| PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
i € GRUPO C
C1 Avisc Prévio Indenizado 5,52% 417%
C2 Aviso Prévic Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30%
C4 Deposilo Rescisao Sem Justa Causa 2,87% 217%
C5 indenizaczo Adicional 0,46% 0,35%
TOTAL 10,70% 8,09%
D GRUPOD
D1 Rencdenciz de Grupo A sobre Grupo B 8.12% 3,20%
o2 Reintidancie de Grupo A sobre Aviso Prévic Trabalhado Reincidéncia 0,46% 0,35%
do FGTS sobre Aviso Prévio [ndenizado
TOTAL 8,58% 3,55%
A+B+C+Ds= 34,44% 47.,48%
=
B
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: T TERPAPLENAGEM NG TERRENG DESTINADG A CONSTRUGAQ DE DATA : 20/03/2025 BDI : 25,00%
NN ARENINHA FONTE VERSAD HORA MES
LOCAL: BAIRRO CAPOEIRAS, SEDE DO MUNICIPIO DE ABAIARA-CE SENFRA 0281 COM DESONERAGAD pddt 47 AE%
PROPRIETARIC:| PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
1.1. C1937 PLACAS PADRAQ DE OBRA (M2}
Material FONTE UND COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10537 CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM SEINFRA M2 1,02000000 R§ 39,0300 RS 29,8106
1 11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L +,000000C0 RS 31,8800 RS 31,8800
1531 PONTALETE / BARROTE DE 2"%3" SEINFRA \ M 450000000 RS 15,0900 RS 72,4050
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13} (APROXIMADAMENTE BT2UNIKG}Y SEINFRA l KG 0,15000000 RS 15,9800 RS 2,3%85
TOTAL Material: RS ‘{46,494j
r W30 de Obra FONTE l UNID COEEICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
( 12543 | SERVENTE SENFRA | H 2,00000000 RS 18,4600 RS 36,9200
i TOTAL Wzo de Cbra: RS 38,9200
b TOTAL SIMPLES: RS 183,41
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): RS 24,78
VALOR BD! {25.00%); RS 45,85
TOTAL GERAL: R$ 229,26
4 2. C2873 LOCAGAQ DA CBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2)
Equipsments Custo Horérie : FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIC TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO {CHP) SEINFRA H 0,00100000 R$ 79,4826 RS 0,079%
10753 NIVEL {CHP) SEINFRA H 0,00200000 R§ 1.1752 R$ 0,0G24
r 10775 TECQOLUITO {THF) SEINFRA H 0.00200000 R§ 2.3202 R$ 0.0046
‘ TOTAL Equipamento Custo Horrio: RS 0,0855
ﬂ Mao de Qbra FONTE l UNID COERIGIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
L 10037 AJUDANTE SEINFRA l H £,00400000 RS 19,1000 RS 0,0754
12382 NIVELADOR SEINFRA ‘ H 0,00200000 R$ 26,4400 RS 0,0529
12445 TOPQGRAFO SEINFRA ) H £, 00200000 R$ 31,5200 R$ 0,0630
— TOTAL Maa de Obra: RS u,192ﬂ
TOTAL SIMPLES: RE 0,28
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 0,13
VALOR BDI (25.00%): RS 0,07
TOTAL GERAL: R$ o,sﬂ
(2.1. 2840 INDENIZAGAQ DE JAZIDA (W3)
\7 Waterial : FONTE 1 UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
] 12354 INDEMIZAGAO DE JAZIDA SEINFRA ’ M3 1,00000000 RE 1,5700 RS 1,5700
TOTAL Material: RS 15700
TOTAL SIMPLES: R$ 1,57
ENCARGOS INCLUSOS: RS 0,00
VALDR BB (25.00%): R$ 9,39
TOTAL GERAL: RE 1,%1
[2.2. C3167 ESCAVAC}AO CARGA TRANSP. 1-CAT 2001 A 3000M (M3}
Pagina: §
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

DBRA: TERRAPLENAGEM NC TERRENO DESTINADO A CONSTRUGAD DE DATA ; 20/03/2025 BIN : 25.00%
MINI ARENINHA FONTE VERSAD HORA MES
LOCAL: BAIRRO CAPOEIRAS, SEDE DO MUNICIFIO DE ABAIARA-CE SENFRA 0201 COM DESONERAGRO saaam A4

PROPRIETARIO:] PREFEITURA MUNICIPAL DE ASAIARA

( Equipaments Custo Hordrio 0 FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
[ ios7e CAMINHAO BASCULANTE 12 M3 (CHI} SEINFRA H 0,00117647 R$ 68,3661 R$ 0,0810
10688 CAMINHAD BASCULANTE 12 M3 (CHP) SEINFRA H 005764706 R$ 210,4272 RS 12,1305
10596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 {CHI} SEINFRA H 0,00019608 RS 106,3468 RS 0,0208
T 10710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 18C (CHPF) SEINFRA H 0,00960784 RS 328,0339 RS 3,1517
10666 TRATOR DE ESTEIRAS CAAMINA E ESC. HP 155 (CHE) SEINFRA H 0,G0000000 R$ 93,1931 RS 0,0003
10779 TRATOR DE ESTEIRAS CILAMINA E ESC. HP 155 (CHF) SEINFRA H 0,00980392 R$ 277.5820 RS 27214
TOTAL Equipamento Cusio Hardric: RS 18,1085
]
Mao de Obra : FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
(2543 SERVENTE SEINFRA H 0,02941176 R$ 18,4600 RS 0,5429
TOTAL Mao de Obra: RS 0,5429
[i TOTAL SIMPLES: R$ 18,65
- ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 1,55
VALOR BODI {25.00%): RS 4,66
TOTAL GERAL: R$ 23,31
I -
2 3. ©3145 COMPACTAGAO DE ATERROS 95% P.N {M3)
Equipamenie Cusle Hordnie FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
15590 CAMINHAQO TANQUE 8.0G0 | (CHI SEINFRA H 0,00000000 R$ 70.4941 RS 0,0000
10698 CAMINHAD TANQUE 8.000 1 {CHF) SEINFRA H 0,00388859 R$ 213,881 RS 1,902
10610 iCOMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTCPROP. (CHIj SEINFRA H 0,00271111 R$ 81,7441 RS 10,2216
0723 COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPRCP. (CHP) SEINFRA H 0,00173333 R$ 2284456 R$ 0,3860
10625 GRADE DE DISCOS (CHI) SEINFRA H 4,00075556 RS 4,8946 R$ 0,0037
10738 GRADE DE DISCCS (CHP) SEINFRA H (1,00365889 R§ 6,8842 R3 0.0254
10842 MOTO NIVELADORA (CHI) SEINFRA H ,00006000 RS 12,9582 R$ 0,0000
10756 MOTG NIVELADORA (CHP} SEINFRA H 0,00444444 R$ 307,8011 RS 1,3680
10667 TRATOR DE PNEUS (CHY) SEINFRA H 0,00075556 R$ 37,2018 RS 0,0281
g 10780 TRATOR DE PNEUS {CHP) SEINFRA H 0,00368889 R$ 124,7249 R$ 0,4501
TOTAL Equipamento Custo Horario: RS d‘doﬂ
l_ Mo de Obra : FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
12543 ESERVENTE SEINFRA H 0,02222222 R§ 184600 R$ 04102
TOTAL Mao de Obra: RS 0,41on
[ TOTAL SIMPLES: RS 4,81
ENCARGOS INGLUSOS {34.44%): R$ 0,61
VALOR BODI (25.00%): R§ 1,20
TOTAL GERAL: R$ Sﬂ
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