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JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

EDITAL CONVOCATORIO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 2025.09.12.1

12 Parte: PREAMBULO

O MUNICIPIO DE ABAIARAICE, por intermédio do(a) Ordenador(a) de Despesas da Secretaria Municipal de
Educacao, torna publico, para conhecimento dos interessados, que no dia e hora abaixo indicados sera
realizada licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, do tipo MENOR PRECO, pelo
regime de execucdo de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, que sera regida pela Lei Federal n® 14.133, de
01 de abril de 2021, observados os termos da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, assim
como as exigéncias estabelecidas neste Edital. A presente licitagao sera realizada no ambiente da plataforma
eletrénica; www.comprasabaiaragov.com.br.

22 Parte: DAS CLAUSULAS EDITALICIAS

1.0 DO OBJETO

1.1. A presente licitagdo tem por objeto a Contratacdo de empresa especializada para execugdo de construgao
e recuperagdo de pavimentagdes asfaltica, em paralelepipedo, em pedra tosca com rejuntamento, com
localizagdo em diversos logradouros na Zona Urbana e na Zona Rural do Municipio Abaiara/CE, conforme
anexos, partes integrantes deste edital.

2.0 DO ACESSO AO EDITAL, DO LOCAL DE REALIZAGAO E DA CONDUGAO DO CERTAME.

2.1 - O presente edital esta disponivel gratuitamente nos sitios eletrénicos: https://www.municipios-
licitacoes.tce.ce.qgov.br; https://www.comprasabaiaragov.com.br; https://www.abaiara.ce.gov.br.

2.2 - O certame sera realizado no enderego eletronico: https://www.comprasabaiaragov.com.br.

2.3 - Os tramites deste certame licitatério serdo conduzidos pelo(a) Agente de Contratagdo do Municipio,
juntamente com sua equipe de apoio.

3.0 DAS DATAS E HORARIOS DO CERTAME

3.1 - INICIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 16 de setembro de 2025 as 17:00min.

3.2 - DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 01 de outubro de 2025 as 09:00min.

3.3 - INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS: 01 de outubro de 2025 as 09h30min.

3.4. REFERENCIA DE TEMPO: Para todas as referéncias de tempo utilizadas pelo sistema seré observado o
horario de Brasilia/DF.

3.5. Na hipétese de nédo haver expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagao
do certame na data prevista, a sessé@o sera remarcada, para no minimo 48h (quarenta e oito horas) a contar da
respectiva data.

4.0 DA SEDE DA ENTIDADE RESPONSAVEL PELA LICITACAO
4.1. A sede da Comissao de Licitagdo esta localizada na Prefeitura Municipal de Abaiara/CE, estabelecida a
Rua Expedito Oliveira das Neves, n° 70, Centro, Abaiara/CE.

5.0 DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS
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5.1 - A despesa decorrente desta licitagdo correra a conta da(s) dotagdo(des) orgamentaria(s) constante(s) no
quadro abaixo:

Orgao Unid. Org. Projeto/Atividade Elemento de Despesa
05 01 15.451.0002.1.003.0000 44905100
05 01 26.782.0021.1.013.0000 44905100

6.0 DA PARTICIPAGAO, DO CREDENCIAMENTO E DA DECLARAGAO

6.1 - Os interessados em participar deste certame deveréo estar credenciados junto ao Portal de Compras do
Municipio de Abaiara/CE/CE, com suporte técnico do sistema GM TECNOLOGIA (GM TECNOLOGIA &
INFORMACAO LTDA - Avenida Republica do Libano, n° 251, Sala 1408 - Recife/PE, inscrita no CNPJ/MF sob
0 n°15.464.263/0001-29).

6.1.1 - O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no Portal de Compras do Municipio de
Abaiara/CE, que permite a participagéo dos interessados na modalidade licitatéria Concorréncia, em sua forma
eletronica.

6.1.2 - Para efetuar o cadastro no Portal de Compras do Municipio de Abaiara/CE, o fornecedor devera acessar
a pagina www.comprasabaiaragov.com.br, no link “Seja um fornecedor”, devera preencher o formulario com
as informagdes obrigatdrias (campos sinalizados como “campo obrigatorio”) e anexar a documentagao de
credenciamento descrita na pagina.

6.1.3 - O fornecedor devera enviar todos os arquivos em um unico documento e em seguida, clicar no botdo
“‘Salvar”.

6.1.4 - A perda da senha ou a quebra de sigilo devera ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema
para imediato bloqueio de acesso.

6.1.5 - A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacao.

6.1.6 - Qualquer davida em relagdo ao acesso no sistema operacional podera ser esclarecida através da
empresa associada (mencionada no item acima) pelo telefone (81) 3877-1397, ou através do e-mail:
comercial@gmcontato.com.br.

6.2 - Poderao participar desta licitagdo empresas sob a denominagéo de sociedades empresarias (sociedades
em nome coletivo, em comandita simples, em comandita por agdes, anénima e limitada) e de sociedades
simples, associagbes, fundacdes e sociedades cooperativas regularmente estabelecidas neste Pais,
cadastradas ou ndo no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e que satisfagam todas
as condi¢Oes da legislagéo em vigor e deste edital.

6.3 - Podera participar desta licitagdo toda e qualquer pessoa juridica isoladamente ou em consércio, idonea
cuja natureza seja compativel com o objeto licitado;

6.4 - Em se tratando de empresas participantes em forma de Consdrcio, deveréo ser observadas as seguintes
exigéncias:

6.4.1 - Sera admitida para efeito de habilitagdo técnica, a apresentagao dos quantitativos de cada consorciado
e, para efeito de habilitacdo econdmico-financeira, o somatorio dos valores de cada consorciado;

6.4.2 - Para participantes em forma de consércio, sera acrescido 10% (dez por cento) sobre o valor exigido de
licitante individual para fins de habilitagdo econémico-financeira;

6.4.3 - O acréscimo previsto no item anterior ndo se aplica aos consércios compostos, em sua totalidade, de
microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei;
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6.4.4 - Em caso de ser declarado vencedor, o consorcio deverd, antes da celebragdo do contrato, promover a
constituicdo e o registro do consorcio, nos termos do compromisso publico ou particular de constituigdo de
consorcio, subscrito pelos consorciados;

6.4.5 - A substituigdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo érgéo contratante e devera
ser apresentada a comprovagdo de que a nova empresa do consdrcio possui, N0 minimo, 0S Mesmos
quantitativos para efeito de habilitagdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificagdo econdmico-
financeira apresentados pela empresa substituida, para fins de habilitagédo do consércio no processo licitatério
que originou o contrato.

6.5 - Sera garantido aos licitantes enquadrados como microempresas, empresas de pequeno porte e as
cooperativas, que se enquadrem nos termos do art. 34, da Lei n°® 11.488/2007, como critério de desempate,
preferéncia de contrata¢do, o previsto na Lei Complementar n® 123/2006, em seu Capitulo V - DO ACESSO
AOS MERCADOS / DAS AQUISICOES PUBLICAS.

6.6 - Tratando-se de microempresas e empresas de pequeno porte deverdo declarar no Portal de Compras do
Municipio (Sistema GM Tecnologia) no site www.comprasabaiaragov.com.br, o exercicio da preferéncia
prevista na Lei Complementar n® 123/2006.

6.7 - A participagédo implica a aceitagao integral dos termos deste edital.

6.8 - Nao poderao disputar esta licitagéo:

6.8.1 - Aquele que néo atenda as condigdes deste edital e seu(s) anexo(s);

6.8.2 - Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica;

6.8.3 - Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragao do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado;

6.8.4 - Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo desta licitagdo, impossibilitada de participar em
decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

6.8.5 - Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do érgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na licitagao ou
atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

6.8.6 - Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;

6.8.7 - Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacéo deste edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por submissédo de
trabalhadores a condi¢bes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislagéo trabalhista;

6.8.8 - Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugédo do contrato, agente publico
do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.

6.9 - O impedimento de que trata o item 6.8.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangao a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta
da personalidade juridica do licitante.

6.10 - A critério da Administragéo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se
referem os itens 6.8.2 e 6.8.3 poderao participar no apoio das atividades de planejamento da contratagao, de
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execucdo da licitagdo ou de gestao do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do
6rgéo ou entidade.

6.11 - Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

6.12 - A vedagado de que trata o item 6.8.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugéo da contratagdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

7.0 DA FORMA DE APRESENTAGCAQ DA PROPOSTA INICIAL

7.1 - O cadastramento da proposta de precos inicial ocorrera por meio de chave de acesso e senha, obtidas
junto a plataforma eletronica - Portal de Compras do Municipio de Abaiara/CE (Sistema GM Tecnologia) em
www.comprasabaiaragov.com.br.

7.1.1 - Com relagéo a proposta inicial, basta que a mesma seja cadastrada (preenchida) na plataforma,
com a descrigé@o do objeto ofertado e seus respectivos pregos, até a data e o horario estabelecidos para abertura
da sessao publica, ndo sendo necessario o envio da proposta inicial como arquivo digitalizado em anexo.
7.2 - No preenchimento da proposta inicial, por meio da plataforma digital, devera ser informado
necessariamente o seguinte:

a) Indicacao do valor global do objeto licitado com descri¢do detalhada do seu objeto, de acordo com o disposto
no Projeto Basico deste Edital, sendo vedada a cotagéo parcial de itens ou de quantidade inferior a demandada
nesta licitacao;

b) Preco global do objeto cotado, em algarismos, com no maximo 2 (duas) casas decimais;

c) Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentacao;

7.3 - O licitante devera informar a condi¢&o de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) que
faz jus ao tratamento diferenciado da Lei Complementar n® 123, de 2006, ou cooperativa de que trata o artigo
34 da Lei n° 11.488, de 2007, no ato do encaminhamento da proposta, por intermédio de funcionalidade
disponivel no sistema eletrénico do site www.comprasabaiaragov.com.br.

7.4 - Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sesséo publica da
Concorréncia Eletronica, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de negécios, diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconex&o da parte do proprio licitante.
741 - O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor da plataforma eletronica
(www.comprasabaiaragov.com.br) qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga,
para imediato bloqueio de acesso.

7.5 - Os licitantes somente poderé&o retirar ou substituir as propostas, por eles apresentadas, até a data e horario
de abertura da sesséo publica.

7.5.1 - A desisténcia de proposta somente podera ocorrer até o horario de abertura da sesséo publica (em
conformidade com o disposto no Art. 18, § 4°, da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 73/2022 c/c entendimento
do Tribunal de Contas da Unido - TCU, Acord&@o n°® 2132/2021).

7.6 - N&o sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagéo entre as propostas apresentadas,
0 que somente ocorrera apos a fase de envio de lances.

7.7 - Seréa vedada a identificagéo do licitante.

7.8 - Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentagao de proposta, ap6s a fase de envio de lances.
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7.9 - Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestagédo de
Servigo.

7.10 - Os pregos, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, seréo de exclusiva responsabilidade do
licitante, ndo |he assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo sob alegacao de erro, omisséo ou qualquer
outro pretexto.

7.11 - Alicitante devera apresentar, juntamente com a proposta de pregos inicial, a comprovagéo da garantia
correspondente, no valor de 1% (um por cento) do total proposto, conforme previsto no art. 58 da Lei Federal
n®14.133/2021. Essa garantia devera ser anexada na plataforma no ato do envio da proposta inicial em campo
préprio, sob pena de desclassificagao.

7.11.1. A licitante poderé optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

) caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

1) seguro-garantia;

1l) fianga bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo
Banco Central do Brasil;

IV) titulo de capitalizagao custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.

7.11.2. Optando por caucdo em dinheiro, o licitante devera apresentar o comprovante de DEPOSITO
BANCARIO, a ser feito em nome da Prefeitura Municipal de Abaiara, Conta Corrente n° 5203-5 Agéncia n°
2300-0 - Banco do Brasil, sendo que depositos efetuados em caixas de autoatendimento, s6 seréo validados
apds sua compensagao.

7.11.3. Caso a modalidade de garantia seja seguro garantia, o licitante devera fazer a comprovagéo da apdlice
ou de documento habil expedido pela seguradora, cuja vigéncia sera de no minimo, 60 (sessenta) dias contados
a partir da data de envio da mesma.

7.11.4. Caso a modalidade de garantia escolhida seja a fianga bancéria, o licitante enviara o documento
fornecido pela instituigéo que a concede, do qual devera obrigatoriamente, constar:

- Beneficiario: Prefeitura Municipal de Abaiara/CE.

- Objeto: Garantia de proposta de pregos final/readequada da Concorréncia Eletronica/Pregdo Eletronico n°
2025.09.12.1.

- Valor: 1% (um por cento) do valor estimado da Proposta.

- Prazo de Validade: 90 (noventa) dias.

7.12. A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da assinatura
do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagao.

7.13. Implicara execugéo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a néo
apresentacdo dos documentos para a contratagao.

7.14. Excepcionalmente, sera admitida a realiza¢do de diligéncia para que a licitante encaminhe o comprovante
da garantia exigida, desde que o respectivo documento ja exista e tenha sido emitido antes da data e horario
limite para a apresentagao das propostas iniciais.

7.14.1 - A diligéncia tera como unica finalidade permitir a juntada de documento preexistente, em conformidade
com o disposto no art. 64 da Lei n° 14.133/2021 e com a jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido —
Acérdao 781/2025 — TCU - Plenario, que veda a aceitagcao de documentos produzidos ou emitidos apés
o prazo estabelecido no edital.
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8.0 DA ABERTURA E CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS INICIAIS

8.1 - Abertas as propostas iniciais, o(a) Agente de Contratagdo fara as devidas verificagbes, avaliando a
aceitabilidade das mesmas. Caso ocorra alguma desclassificagéo, esta devera ser fundamentada e registrada
no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.2 - Os pregos deverdo ser expressos em reais, com até 02 (duas) casas decimais em seus valores unitarios
e globais.

8.3 - O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas pelo(a) Agente de Contrata¢éo e somente
estas participardo da etapa de lances.

8.4 - Na elaboragao da proposta inicial, 0 pre¢o cotado podera ultrapassar o limite maximo discriminado no
Anexo | - Projeto Basico presente nos autos do processo em epigrafe; entretanto, na fase de lances, o lance
final devera atingir prego igual ou inferior ao limite maximo estipulado pela Administragao.

8.4.1 - Caso ndo sejam realizados envios de lances, o licitante que cotou na proposta inicial 0 menor prego
devera reduzi-lo a um valor igual ou inferior ao limite maximo previsto pela Administragao, junto ao Anexo | -
Projeto Basico.

8.5 - Serdo desclassificadas as propostas que identifiquem o licitante, assim como quando ndo forem atribuidos
valores a algum dos itens componentes do respectivo orgamento.

8.6 - A ndo desclassificagao da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado
a efeito na fase de aceitagao.

8.7 - O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagéo e os
licitantes.

9.0 DA ETAPA DE LANCES

9.1 - O(A) Agente de Contratagao dara inicio a etapa competitiva no horério previsto no subitem 3.3, quando,
entéo, os licitantes poderdo encaminhar lances que deverdo ser apresentados exclusivamente por meio do
sistema eletronico.

9.2 - A disputa sera realizada por valor global, sendo os pregos registrados na ata da sesséo.

9.2.1 - Na fase de lances, o lance final devera atingir prego em conformidade com o item 8.4 do Edital
Convocatério, quanto ao prego global. Caso néo sejam realizados envios de lances, o licitante que cotou na
proposta inicial 0 menor prego devera reduzi-lo a um valor igual ou inferior ao limite méaximo previsto pela
Administrag&o, junto ao Anexo | - Projeto Basico.

9.2.2 - Os licitantes poderao ofertar lances sucessivos inferiores ao seu Ultimo lance registrado no sistema,
ainda que este seja maior que o menor lance ja ofertado por outro licitante.

9.2.3 - Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

9.2.4 - SO podera haver empate entre propostas iguais (néo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

9.3 - Durante a sessdo publica de disputa, os licitantes serao informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado. O sistema nao identificara o autor dos lances ao(a) Agente de Contratagdo nem aos demais
participantes.

9.4 - No caso de desconex&o entre o(a) Agente de Contratagdo e o sistema no decorrer da etapa competitiva,
o sistema podera permanecer acessivel a recepgao dos lances, retornando o(a) Agente de Contratagéo, quando
possivel, sem prejuizos dos atos realizados.
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9.4.1 - Quando a desconexao do sistema eletronico para o(a)Agente de Contratagao persistir por um tempo
superior a 10 (dez) minutos, a sessao publica seréa suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro)
horas ap6s a comunicagao do fato aos participantes, no sitio eletronico utilizado para a divulgagéo.

9.4.2 - Cabera ao licitante a responsabilidade por qualquer 6nus decorrente da perda de negécio diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconex&o da parte do proprio licitante.
9.5 - O modo de disputa adotado para este certame sera o “ABERTO E FECHADQ”, nos termos do Art. 56,
da Lei n® 14.133/2021, do Art. 22, inciso Il e do Art. 24, da Instrugdo Normativa SEGES/ME n°® 73/2022,
observados os seguintes termos:

9.5.1 - A etapa inicial de envio de lances desta sesséo publica tera duragéo de 15 (quinze) minutos.

9.5.2 - Encerrado o prazo previsto no item acima, o sistema encaminhara o aviso de fechamento iminente dos
lances e, transcorrido o periodo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepgao de lances
sera automaticamente encerrada.

9.5.3 - Encerrado o prazo aleatoriamente determinado, conforme item acima (até 10 minutos), o sistema abrira
a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10%
(dez por cento) superior aquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que sera
sigiloso até o encerramento deste prazo.

9.5.3.1 - No procedimento de que trata o item acima, o licitante podera optar por manter o seu ultimo lance da
etapa aberta ou por ofertar melhor lance.

9.5.4 - Na auséncia de, no minimo, 3 (irés) ofertas nas condigdes de que trata o item 9.5.3, os autores dos
melhores lances subsequentes, na ordem de classificagao, até o maximo de 3 (trés), poderédo oferecer um lance
final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

9.5.5 - Encerrados os prazos estabelecidos nos itens acima, o sistema ordenara e divulgara os lances, conforme
disposto no § 2° do art. 22, da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 73/2022.

9.5.6 - Definido o resultado do julgamento, o(a) Agente de Contratagdo podera negociar condicbes mais
vantajosas com o primeiro colocado, conforme previsao do Art. 61, da Lei n® 14.133/2021.

9.6 - Apos a etapa de envio de lances, o sistema identificara, em coluna propria, as microempresas e empresas
de pequeno porte participantes, procedendo a comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos artigos
44 e 45, da Lei Complementar n® 123/2006, regulamentada pelo Decreto n® 8538/2015.

9.7 - Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem
com prego de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta, ou melhor, lance serdo consideradas
empatadas com a primeira colocada, no caso desta ndo estar enquadrada como ME ou EPP.

9.8 - A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de até 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagdo automatica para tanto.

9.9 - Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no
prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes (ME ou EPP) que se encontrem naquele intervalo
de 10% (dez por cento), na ordem de classificagao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido
no item anterior.

9.10 - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos itens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que
se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

9.11 - As disposicOes a que se referem os itens 9.6 a 9.10 ndo serdo aplicadas nas seguintes situagdes:
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9.11.1 - No caso de licitagdo para aquisicdo de bens ou contratagdo de servigos em geral, ao item cujo valor
estimado for superior a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno
porte.

9.11.2 - No caso de contratacao de obras e servi¢os de engenharia, as licitagdes cujo valor estimado for superior
a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

9.12 - A obtencdo de beneficios, a que se refere a Lei Complementar n° 123/2006, fica limitada as
microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagéo da licitagdo, ainda néo
tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo ser apresentada
declaragé@o de observancia desse limite na licitagdo, sob pena de perda do direito de utilizagdo do possivel
beneficio.

9.13 - Nas contratagdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera considerado o valor anual do contrato
na aplicagao dos limites previstos nos itens acima.

9.14 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, ap6s encerradas todas as etapas transcritas acima,
serdo utilizados os critérios de desempate previstos no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021.

10.0 DA NEGOCIAGCAO DA PROPOSTA E DO LICITANTE ARREMATANTE

10.1 - Encerrada a etapa de envio de lances eletronicos da sesséo publica, o(a) Agente de Contratagdo podera
negociar condigdes mais vantajosas com o primeiro colocado, conforme previséo do Art. 61, da Lei n°
14.133/2021.

10.2 - Na hipétese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do pre¢co maximo definido para a
contratagao, o(a)Agente de Contratagéo podera negociar condigdes mais vantajosas, apds definido o resultado
do julgamento, nos termos do Art. 30 da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 73/2022.

10.3 - A negociagéo sera realizada por meio do sistema e podera ser acompanhada pelos demais licitantes.
10.4 - Quando o primeiro colocado, mesmo ap6s a negociagao, for desclassificado em razdo de sua proposta
permanecer acima do pre¢o maximo definido para a contrata¢do, a negociagé@o podera ser feita com os demais
licitantes classificados, exclusivamente por meio do sistema, respeitada a ordem de classificagdo estabelecida
no § 2° do art. 22, ou, em caso de propostas intermediarias empatadas, serdo utilizados os critérios de
desempate definidos no art. 28, ambos da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 73/2022.

10.5 - Concluida a negociagéo, se houver, o resultado sera registrado na ata da sesséo publica, devendo esta
ser anexada aos autos do processo de contratagéo.

10.6 - O Agente de Contratagao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, exclusivamente por meio do sistema, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado, apos a
negociacao realizada, e ainda, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmagao daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados.

10.7 - E facultado ao(a)Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido no item acima, a partir de
solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

10.8 - A ndo apresentagao da proposta de pregos final, exclusivamente por meio do sistema, no sitio eletronico
www.comprasabaiaragov.com.br, dentro do prazo estipulado no item 10.6, acarretara a desclassificagao do
proponente, sendo convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de
classificagao, sem prejuizo da sangao prevista no Art. 156, inciso Ill, da Lei n® 14.133/2021.

10.9 - Apos a negociacao do preco, o(a) Agente de Contratagao iniciara a fase de aceitagéo e julgamento da

proposta.
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11.0 DA APRESENTAGAO E DO JULGAMENTO DA(S) PROPOSTA(S) DE PRECOS FINAL(IS)

11.1 - A proposta final devera ser apresentada em via unica original, com os pregos ajustados ao menor lance,
redigida em idioma nacional, sem cotacdes alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada
e assinada pelo representante legal e pelo responsavel técnico do proponente devidamente identificados,
contendo identificagcdo do proponente, enderego, telefone e e-mail;

11.2 - N&do serdo aceitas propostas sem a assinatura do representante legal e do responsavel técnico do
proponente devidamente identificado;

11.3 - Prazo de validade né&o inferior a 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sua emissé&o.

11.4 - O licitante ndo podera cotar proposta com quantitativo de itens divergentes dos contidos no respectivo
orcamento basico.

11.5 - Na cotag&o do prego unitario ndo sera admitido o fracionamento do centavo, considerando que os valores
da proposta deverao ser apresentados com duas casas decimais apds a virgula, com a seguinte regra de
arredondamento: se o terceiro digito apos a virgula estiver entre 0 e 4, o segundo digito apds a virgula ndo é
alterado; se o terceiro digito apos a virgula estiver entre 5 e 9, 0 segundo digito ap6s a virgula é arredondado
para cima.

11.6 - A proposta de pregos devera vir munida de orcamento(s) detalhado(s), contendo a especificagéo do
Grupo/Subgrupo/Servico, a quantidade, a unidade, o prego unitario e o prego total, em algarismo, assim como
da composi¢gdo de todos os custos unitarios dos servigos, do cronograma fisico-financeiro da obra, do
demonstrativo de taxa de Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, com sua devida composigao, assim como a
Composigao de Encargos Sociais de sua proposta de pregos, devendo ser devidamente assinados em todas
as paginas que a compde pelo responsavel técnico da empresa proponente, sob pena de desclassificagéo da
mesma.

11.7 - O(s) orcamento(s) detalhado(s), contendo a especifica¢cdo do Grupo/Subgrupo/Servigo e quantidade,
conforme item anterior, deverdo ter seus itens e quantitativos idénticos aos apresentados nas planilhas
fornecidas conjuntamente a este edital, ndo sendo permitido ao licitante altera-la (em seu conteudo e
quantitativos).

11.8 - O valor total de cada item indicado no or¢camento detalhado devera ser o produto da multiplicagdo do
pre¢o unitério pela respectiva quantidade.

11.9 - Serdo desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de pregos ou qualquer outra
condicdo néo prevista, neste Edital.

11.10 - Prazo de validade n&o inferior a 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sua emissao.

11.11- Se a adjudicagédo né@o puder ocorrer dentro do periodo de validade da proposta, ou seja,90 (noventa)
dias, e caso persista 0 interesse do Municipio, este podera solicitar a prorrogagéo da validade da proposta por
igual prazo.

11.12 - Nos pregos propostos ja estardo incluidas as despesas referentes a frete, tributos e demais dnus
atinentes a execugéo do objeto.

11.13 - No caso da licitante ser cooperativa que executara (entregard) o objeto da licitagdo através de
empregados, a mesma gozara dos privilégios fiscais e previdenciarios pertinentes ao regime das cooperativas,
devendo a proposta apresentar exequibilidade no aspecto tributario e sujeitar-se ao mesmo regime de qualquer
outro agente econdmico.

11.14 - Apds a apresentacdo da proposta ndo cabera desisténcia, sob pena de aplicagbes de possiveis sangdes
administrativas, observado o devido processo legal.

11.15 - Iniciada a fase de julgamento, a Agente de Contratagéo verificaréd se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da
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Lei n° 14.133/2021, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impega a participagao no certame ou a
futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Uniéo
(https:/lwww.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (https://www.
portaldatransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

11.16 - A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e de seu socio majoritario.

11.17 - Constatada a existéncia de sangéo, o licitante sera reputado desclassificado, por falta de condigéo de
participagao.

11.18 - Caso observada a inexisténcia de sang¢bes impeditivas da participagéo, sera iniciado o procedimento
de julgamento da(s) proposta(s) de pregos finais.

11.19 - Para julgamento das propostas sera adotado o critério de MENOR PRECO, observado o estabelecido
nas condi¢des definidas neste edital e o disposto no Projeto Basico que norteia a contratagéo, sempre buscando
alcangar a maior vantajosidade, quando serdo desclassificadas as propostas que:

11.20 - Contiverem vicios insanaveis e/ou condi¢des ilegais;

11.21 - Nao obedecerem as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;

11.22 - Apresentarem pregos manifestamente inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo definido
para a contratagéo;

11.23 - N&o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;

11.24 - Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde
que insanavel.

11.25 - Contiverem para o or¢camento detalhado valores superiores ao estimado pela Administragéo,
independentemente do valor total do orgamento, devendo o licitante, readequar o valor dos itens do orgamento
final aos valores constantes no mapa de pregos emitido pela plataforma eletronica.

11.26 - Serao considerados indicio de inexequibilidade das propostas, os valores inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao (Acérdao n® 465/2024 - Plenario do
Tribunal de Contas da Uniao - TCU).

11.27 - A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o item anterior, s6 seré considerada apos diligéncia da
Agente de Contratagdo, que venha a comprovar:

11.28 - Que o prego de custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

- Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

11.29 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderéo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

11.30 - Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragao, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor
da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

11.31 - Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagédo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragao
dos pregos e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratacéo;

11.32 - O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia das

propostas;
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11.33 - Considera-se também erro no preenchimento da planilha, passivel de correcdo, a indicagéo de
recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando nédo cabivel esse regime.
11.34 - Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servi¢o ou da area especializada no objeto.

11.35 - Toda desclassificag@o sera sempre fundamentada e registrada na plataforma eletronica.

11.36 - Se a proposta de menor prego néo for aceitavel, o(a) Agente de Contratacdo examinara a proposta
subsequente, observada a ordem de classificagdo, verificando sua compatibilidade e assim sucessivamente,
até a apuragéo de uma proposta que atenda a este edital.

12.0 DA FASE DE HABILITAGAO

12.1 - Os documentos de habilitagdo exigidos consistem nos seguintes:
- Habilitagéo Juridica:

12.1.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e seus aditivos, devidamente registrado na Junta
Comercial da sede do Licitante, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por a¢des,
acompanhada de documentos de eleigdo de seus administradores;

12.1.2 - Registro comercial e seus aditivos, no caso de empresa individual, devidamente registrado na Junta
Comercial da sede do Licitante;

12.1.3 - Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de diretoria em
exercicio;

12.1.4 - Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autoriza¢do para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade
assim o exigir;

12.1.5 - Comprovagao de compromisso publico ou particular de constituicdo de consorcio, subscrito pelos
consorciados em se tratando de empresas organizadas sob esta forma, devendo ser realizada a indicagao da
empresa lider, que sera responsavel por sua representacdo perante a Administragéo e apresentar declaragao
formal de responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consorcio, devidamente assinado
por todos os representantes legais das empresas que faréo parte da composicao;

- Qualificacio Técnica:

12.1.6 - Qualificagéo técnico-profissional:

12.1.6.1 - Apresentagao de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor
de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, para
fins de contratagdo, cuja(s) parcela(s) de maior relevancia e valor significativo tenha(m) sido as abaixo

relacionadas:
ITEM ] , SERVICO
2 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
AF_05/2020

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E
AREIA). AF_05/2020

b)

12.1.7 - Qualificacéo técnico-operacional:

prefeituradeabaiara Rua Expedito Oliveira das Neves
@ https://abaiara.ce.gov.br/ N° 70, Centro - 63240-000 - Abaiara-Ce

I o i 'I =
I . el g ki 4
. oo % (] ~ o y
- I g .




PREFEITURA DE

y ABAIARA | 07.411.531/0001-16

JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

oL
.-

12.1.7.1 - Certidao(6es) ou atestado(s), regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, que
demonstre(m) capacidade operacional na execugdo de servigos similares de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior, cuja(s) parcela(s) de maior relevancia e valor significativo tenha(m) sido
as abaixo relacionadas:

QTD.EM PERCENTUAL

ITEM SERVICO oo | el R0 QTD. EXIGIDA
EXECUGRO  DE _ PAVIVENTO  EM
PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ,

3 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). | M2 210000 20k 1.350,00
AF_05/2020
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS
POLIEDRICAS, ~ REJUNTAMENTO  COM .

b) | ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). | M3 000 Sy 264000
AF_05/2020

12.1.8 - Indicagao do pessoal técnico, das instalagdes e do aparelhamento adequados e disponiveis para a
realizacdo do objeto da licitagdo, bem como da qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se
responsabilizara pelos trabalhos, mediante declaragéo formal.

12.1.8.1 - Os profissionais indicados pelo licitante, na forma do item acima, dever&o participar da obra ou servigo
objeto da licitagéo, e sera admitida a sua substitui¢do por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administragéo.

12.1.9 - Registro ou inscri¢do na entidade profissional competente.

12.1.10 - Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais
para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao.

12.1.11 - Em sede de diligéncia, poderéo ser requisitados documentos complementares, no sentido de
comprovar o que esta sendo afirmado no teor do atestado de qualificagao técnica apresentado;

- Reqularidade Fiscal, Social e Trabalhista:

12.1.12 - Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica - CNPJ;

12.1.13 - Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
12.1.14 - Prova de regularidade perante a Fazenda Federal;

12.1.15 - Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual;

12.1.16 - Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal;

12.1.17 - Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

12.1.18 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS;

12.1.19 - Prova de regularidade perante a Justi¢a do Trabalho;

- Qualificacdo Econdmico-financeira:

12.1.20 - Balango patrimonial, demonstragéo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos
2 (dois) ultimos exercicios sociais;

12.1.20.1 - A documentagao exigida acima estara restrita ao Ultimo exercicio social, no caso de empresas
constituidas ha menos de dois anos;

12.1.21 - Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
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- Declaragdes:

12.1.23 - Declaragdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigédo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas;

12.1.24 - Declaragéo emitida pela licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal, empregados menores
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condigao de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do Art. 7°
da Constituicdo Federal;

12.1.25 - Declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

12.1.26 - Declaragdo de que atendem aos requisitos de habilitacdo, e que respondera pela veracidade das
informagdes prestadas, na forma da lei;

12.2 - Os Documentos que néo tiverem prazo de validade declarado no proprio documento, da mesma forma
que nao conste previsdo em legislacdo especifica, deveréo ter sido emitidos ha, no méaximo, 90 (noventa) dias,
contados da data da realizacdo da licitagao ou, se emitidos por prazo indeterminado, conforme legislagdo do
6rgéo expedidor.

12.2.1 - Ficam excluidos da validade de 90 (noventa) dias os atestados técnicos e comprovagdes de inscrigdes.
12.3 - Os licitantes vencedores deverdo encaminhar/anexar, exclusivamente por meio do Portal de Compras
do Municipio de Abaiara/CE (Sistema GM Tecnologia), no sitio eletrénico www.comprasabaiaragov.com.br,
em formato digital, os documentos de habilitagédo exigidos neste Edital, apds solicitagdo do(a) Agente de
Contratagéo, por meio do sistema eletronico, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, podendo ser prorrogado,
por igual periodo, nas situagdes elencadas no § 3° do art. 29, da Instrugdo Normativa SEGES/ME N° 73, de 30
de setembro de 2022.

12.4 - Os licitantes enquadrados como ME ou EPP deverédo encaminhar a documentagao de habilitacdo, ainda
que haja alguma restricao de regularidade fiscal ou trabalhista, nos termos do Art. 43, § 1°, da Lei Complementar
n° 123/2006.

12.5 - A ndo apresentagé@o dos documentos de habilitagao exigidos neste edital, exclusivamente por meio do
Portal de Compras do Municipio de Abaiara/CE (Sistema GM Tecnologia), no sitio eletrénico
www.comprasabaiaragov.com.br, dentro do prazo estipulado no item 12.3, assim como o desatendimento a
algum dos requisitos de habilitagdo, estipulados acima, acarretara na inabilitagdo/desclassificagdo do
proponente, sendo convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de
classificagao, sem prejuizo da sangao prevista no Art. 156, inciso Ill, da Lei n® 14.133/2021.

13.0 DISPOSIGOES SOBRE A APLICAGAO DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006

13.1 - Havendo restri¢do quanto a regularidade fiscal e trabalhista da microempresa, da empresa de pequeno
porte ou da cooperativa que se enquadre nos termos do art. 34, da Lei n° 11.488/2007, sera assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da convocagdo do(a) Agente de Contratagéo, para a regularizagéo
do(s) documento(s), podendo tal prazo ser prorrogado por igual periodo, conforme dispde a Lei Complementar

n° 123/2006.
prefeituradeabaiara Rua Expedito Oliveira das Neves
@ https://abaiara.ce.gov.br/ N° 70, Centro - 63240-000 - Abaiara-Ce



PREFEITURA DE

& ABAIARA | 07.411.531/0001-16

JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

13.2 - A ndo comprovacgao da regularidade fiscal e trabalhista, até o final do prazo estabelecido, implicara na
decadéncia do direito, sem prejuizo das sangdes cabiveis, sendo facultado ao(a) Agente de Contratagdo
convocar os licitantes remanescentes, por ordem de classificagao.

14.0 DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAGAO DO ATO CONVOCATORIO

14.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao presente processo licitatorio deverédo ser enviados ao(a)
pregoeiro(a), até 3 (trés) dias uteis anteriores a data fixada para abertura das propostas, exclusivamente por
meio eletronico, no enderego licitacaoabaiara@gmail.com, informando o nimero deste pregéo e o dérgéo
interessado ou por meio da plataforma www.comprasabaiaragov.com.br.

14.2. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverao se identificar (CNPJ, Razéo
Social e nome do representante que pediu esclarecimentos, se pessoa juridica, € CPF para pessoa fisica) e
disponibilizar as informagdes para contato (enderego completo, telefone e e-mail).

14.3. Os esclarecimentos seréo prestados pelo(a) pregoeiro(a) por escrito, por meio de e-mail e pela plataforma
eletrbnica aos interessados.

14.4. Até 3 (trés) dias uteis antes da data fixada para abertura das propostas, qualquer pessoa podera
impugnar o presente edital, mediante peticdo por escrito, exclusivamente por meio eletrénico, no enderego
licitacaoabaiara@gmail.com, informando o numero deste pregdo e o 6rgao interessado ou por meio da
plataforma www.comprasabaiaragov.com.br.

14.5. Acolhida a petigdo contra o ato convocatorio, a decisdo sera comunicada aos interessados, através da
plataforma eletrénica.

14.6. As respostas aos pedidos de impugnagdes e esclarecimentos aderem a esse Edital tal como se dele
fizessem parte, vinculando a Administragéo e os licitantes.

14.7. Deferida a impugnag&o contra o presente Edital, sera definida e publicada nova data para realizagéo do
certame, observado, para esta, a contagem minima do mesmo prazo inicial.

14.8. N&o serdo conhecidas as impugnacbes apresentadas fora do prazo legal elou subscritas por
representante ndo habilitado legalmente, exceto quando se tratar de matéria de ordem publica.

14.9. As impugnacdes e os pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos neste certame.
14.9.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacéo é medida excepcional e devera ser motivada nos autos
do presente processo.

14.10. A resposta a impugnacédo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado por meio da plataforma
eletronica, no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data de abertura do certame.

15.0 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

15.1. Ainterposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagéo ou inabilitacao de licitantes,
a anulagéo ou revogacao da licitagdo observara o disposto no art. 165, da Lei n° 14.133, de 2021.

15.2. Declarado o vencedor, a inten¢do de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusdo, em campo préprio do sistema, quando sera concedido o prazo de 3 (trés) dias Uteis para
apresentacdo das razbes por escrito, exclusivamente por meio eletrénico, através da plataforma
www.comprasabaiaragov.com.br.

15.2.1. Os demais licitantes ficardo desde logo notificados a apresentar contrarrazdes dentro de igual prazo,
que comegara a contar a partir do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

15.3. N&do serdo conhecidos 0s recursos intempestivos e/ou subscritos por representante nao habilitado
legalmente ou ndo identificado no processo licitatorio para responder pelo proponente.
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15.4. A auséncia de manifestagdo imediata do licitante quanto a intengéo de recorrer importara na preclusao
desse direito e 0 processo podera ser adjudicado ao licitante declarado vencedor.

15.5. O acolhimento de recurso importara na invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.
15.6. O recurso seré dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (irés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a
autoridade superior, a qual devera proferir sua decis&o no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento
dos autos.

15.7. A decisdo em grau de recurso sera definitiva e dela dar-se-a conhecimento aos interessados através da
plataforma www.comprasabaiaragov.com.br.

16.0 DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

16.1 - Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

16.1.1 - Deixar de entregar a documentag&o exigida para o certame ou néo entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo(a) Agente de Contratacdo durante o certame;

16.1.2 - Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:

a) N&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a negociagéo;

b) Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

¢) Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

d) Deixar de apresentar amostra, quando for o caso;

e) Apresentar proposta em desacordo com as especificagdes do edital;

16.1.3 - Nao celebrar o contrato ou nédo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

16.1.3.1 - Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou, quando for o caso a ata de registro de prego,
ou ainda aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo;

16.1.4 - Apresentar declaragdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa
durante a licitagéo;

16.1.5 - Fraudar a licitagéo;

16.1.6 - Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

a) Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

c) Apresentar amostra falsificada ou deteriorada, no caso de solicitagédo de amostras;

16.1.7 - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;

16.1.8 - Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

16.2 - Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

16.2.1 - Adverténcia;

16.2.2 - Multa;

16.2.3 - Impedimento de licitar e contratar e;

16.2.4 - Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da puni¢&o ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a prdpria autoridade que aplicou a penalidade.
16.3 - Na aplicagéo das sangdes serdo considerados:

16.3.1 - A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

16.3.2 - As peculiaridades do caso concreto;
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16.3.3 - As circunstancias agravantes ou atenuantes;

16.3.4 - Os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

16.3.5 - A implantag&o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
6rgéos de controle.

16.4 - A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida
no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, a contar da comunicacao oficial.

16.4.1 - Para as infragbes previstas nos itens 16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3, a multa seré de 0,5% a 15% do valor do
contrato licitado.

16.4.2 - Para as infragbes previstas nos itens 16.1.4, 16.1.5, 16.1.6, 16.1.7 e 16.1.8, a multa sera de 15% a
30% do valor do contrato licitado.

16.5 - As sangOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declarag¢do de inidoneidade para licitar
ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

16.6 - Na aplicagdo da sang¢ao de multa seré facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimagé&o.

16.7 - A sangao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infracdes
administrativas relacionadas nos itens 16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3, quando ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragéo Publica direta
e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo méaximo de 3 (trés) anos.

16.8 - Podera ser aplicada ao responsavel a sangéo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 16.1.4, 16.1.5, 16.1.6, 16.1.7 e 16.1.8, bem como pelas
infracGes administrativas previstas nos itens 16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3 que justifiquem a imposicdo de penalidade
mais grave que a sangao de impedimento de licitar e contratar, cuja dura¢do observara o prazo previsto no art.
156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

16.9 - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no item 16.1.3.1.,
caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda
da garantia de proposta em favor do 6rgéo ou entidade promotora da licitagao, quando tiver sido exigida, nos
termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

16.10 - A apuragdo de responsabilidade relacionada as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de
declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de responsabiliza¢ao
a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores publicos pertencentes aos seus
quadros permanentes, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario
para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimag&o, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

16.11 - Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagcdo das sangdes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso
com sua motivagao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
uteis, contado do recebimento dos autos.

16.12 - Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicagédo da sang¢do de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagéo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

16.13 - O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.
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16.14 - A aplicagdo das sangOes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral dos danos causados.

17.0 DA ADJUDICAGAO E DA HOMOLOGAGAO

17.1 - Encerradas as fases de julgamento e habilitagéo e exauridos os recursos administrativos, o processo
licitatorio sera encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar o procedimento,
observado o disposto no art. 71, da Lei n® 14.133, de 2021.

17.2 - O titular da origem desta licitagdo se reserva ao direito de ndo homologar ou revogar o presente processo
por razdes de interesse publico decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado e mediante
fundamentagéo escrita.

17.3 - O sistema geraréa ata circunstanciada, na qual estarao registrados todos os atos do procedimento e as
ocorréncias relevantes.

18.0 DA CONTRATAGAO

18.1 - A adjudicataria teré o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da convocagao, para a assinatura
do contrato. Este prazo podera ser prorrogado uma vez por igual periodo, desde que solicitado durante o seu
transcurso e, ainda assim, se devidamente justificado e aceito.

18.2 - O contratado estara obrigado a manter, durante toda a execugéo do contrato, em compatibilidade com
as obrigagdes por ele assumidas, todas as condigdes exigidas para a habilitagéo na presente licitagéo.

18.3 - Sera facultado a Administragao, quando o convocado n&o assinar o termo de contrato ou néo aceitar ou
nao retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condi¢des estabelecidas, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebragdo do contrato nas condigbes propostas pelo
licitante vencedor.

18.4 - Na hipdtese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagéo nos termos do item acima, a Administragéo,
observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do edital, podera:

18.4.1 - Convocar os licitantes remanescentes para negociagdo, na ordem de classificagdo, com vistas a
obtengéo de prego melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatéario;

18.4.2 - Adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a
ordem classificatéria, quando frustrada a negocia¢do de melhor condigao.

18.5 - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo caracterizara o descumprimento total da obrigagdo
assumida e o sujeitard as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta,
quando tiver sido exigida, em favor do ¢rgao ou entidade licitante.

18.5.1 - A regra transcrita acima nao se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma item 18.4.1.
18.6 - Seré facultada @ Administragéo a convocagédo dos demais licitantes classificados para a contratagéo de
remanescente, em consequéncia de rescis@o contratual, observados os mesmos critérios estabelecidos nos
itens acima.

18.7 - Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocagao para a contratagao, ficarao
os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

18.8 - Para a contratagdo objeto desta licitacdo, sera exigida da proponente vencedora, a titulo de garantia
contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, em uma das modalidades previstas
no art. 96 da Lei 14.133/2021, a escolha da licitante vencedora:
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a) caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagédo e custddia, autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados por seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) seguro-garantia;

c) fianga bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira, devidamente autorizado a operar no Pais pelo
Banco Central do Brasil.

18.9 - Em se tratando de garantia prestada por meio de caugdo em dinheiro, o depdsito devera ser feito na
Conta Corrente n° 5203-5 Agéncia n° 2300-0 - Banco do Brasil.

18.10 - Se a op¢éo de garantia for pelo seguro-garantia:

a) seu prazo de validade devera corresponder ao periodo de vigéncia do contrato;

b) a apdlice devera indicar o Municipio de Abaiara/CE, Estado do Ceara, como beneficiario;

C) ndo sera aceita apolice que contenha clausula contraria aos interesses do Municipio de Abaiara/CE, Estado
do Ceara.

18.11 - Se a opgao for pela fianga bancaria, esta devera ter:

a) prazo de validade correspondente ao periodo de vigéncia do contrato;

b) expressa afirmagao do fiador de que, como devedor solidario, fara o pagamento ao Municipio de Abaiara/CE,
Estado do Ceard, independentemente de interpelagao judicial, caso o afiangado ndo cumpra suas obrigagdes;
c) renuncia expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previstos nos arts. 827 e 838 do Codigo
Civil Brasileiro;

d) cldusula que assegure a atualizagdo do valor afiangado, de acordo com o previsto neste Edital.

18.12 - A garantia prestada pela contratada sera liberada ou restituida apds o término da vigéncia do contrato,
no prazo de 30 (trinta) dias, contados da respectiva solicitagdo, mediante a certificagdo de que os servigos
foram realizados a contento.

18.13 - Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de quaisquer obrigagdes, inclusive indenizagao a
terceiros, a contratada se obriga a fazer a respectiva reposi¢ao, no prazo maximo e improrrogavel de 10 (dez)
dias, a contar da data em que for notificada pelo Municipio de Abaiara/CE, Estado do Ceara.

18.14 - Se houver acréscimo ao valor do contrato, a contratada se obriga a fazer a complementagéo da garantia,
no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data que for notificada pelo Municipio.

18.15 - Ocorrera a perda da garantia nas seguintes hipéteses:

| - 0 contratado der causa a rescisao do contrato;

Il - outras hipéteses previstas no edital de licitagéo.

18.16 - As multas eventualmente aplicadas serdo descontadas do valor da garantia prestada.

18.17 - As condicdes contratuais estao definidas no Anexo Ill - Minuta do Contrato, parte integrante deste edital.

19.0 DAS DISPOSIGOES GERAIS

19.1 - O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagbes Publicas
(PNCP) e enderegos eletronicos constantes no item 2.1 deste Edital;

19.2 - Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletronico;

19.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-8o os dias de inicio e incluir-se-&o os dias
de vencimento.

19.4 - Os prazos estabelecidos neste edital se iniciam e se vencem somente em dia de expediente na Prefeitura

Municipal;
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19.5 - Esta licitagdo ndo importa necessariamente em contrata¢éo, podendo a autoridade competente revoga-
la por razbes de interesse publico, anula-la por ilegalidade de oficio ou por provocagao de terceiros, mediante
decisdo devidamente fundamentada;

19.6 - E facultada ao(a) Agente de Contratagdo ou & autoridade superior, em qualquer fase da licitacdo, a
promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo licitatorio;

19.7 - As normas disciplinadoras da licitagdo serédo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administra¢éo, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranga da contratacao;

19.8 - Os casos omissos serdo resolvidos pelo Agente de Contratagdo, nos termos da legislacdo pertinente;
19.9 - Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de suas propostas e a
Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugéo ou
do resultado do processo licitatério;

19.10 - Os licitantes sé@o responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitagao;

19.11 - Cabera ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico, ficando responsavel pelo énus
decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
de sua desconexéo;

19.12 - O descumprimento de prazos estabelecidos neste edital e/ou pelo(a) Agente de Contratagdo, ou ainda
0 ndo atendimento as solicitagdes/convocagdes, ensejarda DESCLASSIFICACAO ou INABILITACAO;

19.13 - O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde
que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico;
19.14 - Todas e quaisquer comunicagdes com o Agente de Contratagéo deverao se dar por escrito, via chat da
plataforma eletrénica, na “sala virtual” onde estara acontecendo o certame;

19.15 - Fica terminantemente proibido ao Agente de Contratagdo prestar quaisquer informagdes sobre a
Concorréncia ja publicada e/ou em andamento, sob qualquer hipétese ou pretexto usando telefonia fixa ou
mavel, como forma de garantir a lisura do certame;

19.16 - O foro designado para julgamento de quaisquer questdes judiciais resultantes deste edital sera o da
Comarca de Abaiara/CE, Estado do Ceara.

20.0 DOS ANEXOS

20.1 - Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte:
ANEXO | - Projetos

ANEXO II - Minuta do Contrato

Abaiara/CE, 12 de setembro de 2025.

Raul Dantas Gomes da Silva
Ordenador(a) de Despesas
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte

prefeituradeabaiara Rua Expedito Oliveira das Neves
@ https://abaiara.ce.gov.br/ N° 70, Centro - 63240-000 - Abaiara-Ce
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ANEXO |

PROJETO BASICO
(ORCAMENTO)

CONCORRENCIA N° 2025.09.12.1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
ABAIARA

Projeto de Engenharia

OBRA: CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACOES
ASFALTICA, EM PARALELEPIPEDO, EM PEDRA TOSCA COM
REJUNTAMENTO.

LOCALIZACAO: DIVERSOS LOGRADOUROS DA ZONA URBANA E
ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ABAIARA.

ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
JUNHO DE 2025




Péagina 1/2

RN

7

Anotacido de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA C E N° CE2025/15913194

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

COMPLEMENTACAO a
CE20221039522

1. Responsavel Técnico
EMERSON PATRICK ALVES MARTINS

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA EM PLANEJAMENTO E GESTAO DE OBRAS RNP: 0615289819
PUBLICAS, ESPEC. EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS HIDRAULICAS, ESPEC.  Ragistro: 321456CE
EM GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS

Empresa contratada: ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA EPP Registro : 0010495347-CE
2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA-CE. CPF/CNPJ: 07.411.531/0001-16
RUA EXPEDITO OLIVEIRA DAS NEVES Ne°: 70
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Abaiara UF: CE CEP: 63240000
Contrato: N&o especificado Celebrado em:
Valor: R$ 3.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Servico

OUTROS DIVERSAS LOCALIDADES NO°: S/N°

Complemento: Bairro: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Cidade: Abaiara UF: CE CEP: 63240000

Data de Inicio: 10/02/2025 Previséo de término: 31/12/2025 Coordenadas Geograficas: 07°21'33.06"S, 39°25'28.1
Finalidade: Infraestrutura Cadigo: N&o Especificado

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA-CE. CPF/CNPJ: 07.411.531/0001-16

4. Atividade Técnica

14 - Elaboracéo Quantidade Unidade
80 - Projeto > ESTRUTURAS > FUNDACOES > DE FUNDACOES SUPERFICIAIS > #2.9.1.1 - EM 1,00 un
ALVENARIA DE PEDRA
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAGAO > #4.2.1.4 - 1,00 un
EM PEDRA PARA VIAS URBANAS
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTACAO > #4.2.1.3 - 1,00 un
EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS
80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 1,00 un
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO
80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 1,00 un
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTACAO > #4.2.1.1 - 1,00 un
EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS
80 - Projeto > GEODESIA > GEORREFERENCIAMENTO > DE GEORREFERENCIAMENTO > 1,00 un
#34.6.1.1 - URBANO
80 - Projeto > GEODESIA > GEORREFERENCIAMENTO > DE GEORREFERENCIAMENTO > 1,00 un
#34.6.1.2 - RURAL
35 - Elaboracéo de orcamento > ESTRUTURAS > FUNDACOES > DE FUNDACOES SUPERFICIAIS 1,00 un
>#2.9.1.1 - EM ALVENARIA DE PEDRA
35 - Elaboracdo de orcamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE 1,00 un
PAVIMENTAGCAO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS
35 - Elaboracdo de orgcamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE 1,00 un
PAVIMENTAGCAO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS
35 - Elaboragdo de orgamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 1,00 un

DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.7 - MEIO-FIO

35 - Elaboragéo de orgamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 1,00 un
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.8 - SARJETA

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: xY2b2
Impresso em: 17/02/2025 as 22:12:51 por: , ip: 177.38.249.12

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br ! C REA- c
Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804 O Romoma o Coud

e Agronomia do Ceara
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Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA C E N° CE2025/159131€I

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

COMPLEMENTACAO a
CE20221039522

35 - Elaboracdo de orgcamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE 1,00 un
PAVIMENTAGCAO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS

18 - Fiscalizagdo Quantidade Unidade
60 - Fiscalizagdo de obra > ESTRUTURAS > FUNDAGOES > DE FUNDAGOES SUPERFICIAIS > 1,00 un
#2.9.1.1 - EM ALVENARIA DE PEDRA
60 - Fiscalizac&o de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTACAO 1,00 un
> #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS
60 - Fiscalizag&o de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTACAO 1,00 un
> #4.2.1.3 - EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS
60 - Fiscalizagdo de obra > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 1,00 un

DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >

#5.3.1.7 - MEIO-FIO

60 - Fiscalizagdo de obra > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 1,00 un
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >

#5.3.1.8 - SARJETA

60 - Fiscalizag&o de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTACAO 1,00 un
>#4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS

Apés a concluséo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

ART DE PROJETO, GEORREFERENCIAMENTO, ORGCAMENTO E FISCALIZACAO DA CONSTRUGCAO E RECUPERACAOQ DE PAVIMENTACOES
EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE ABAIARA-CE.
Aditivo: 2

6. Declaragdes

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informag6es acima EMERSON PATRICK ALVES MARTINS - CPF: 044.532.513-51

, de de
Local data PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA-CE. - CNPJ: 07.411.531/0001-16

9. Informacdes

* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentacéo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Esta ART € isenta de taxa Registrada em: 17/02/2025

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: xY2b2
Impresso em: 17/02/2025 as 22:12:51 por: , ip: 177.38.249.12

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br - C REA- c
Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804 O Romoma o Coud

e Agronomia do Ceara



PREFEITURA DE

} ABAIARA | 07.411.531/0001-16

A JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

NOTATECNICA
PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA

REFERENCIA: CONSTRUGAO E RECUPERAGAO DE PAVIMENTAGOES ASFALTICA, EM
PARALELEPIPEDO, EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO, COM LOCALIZAGAO EM
DIVERSOS LOGRADOUROS NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE
ABAIARA-CE.

Esta presente nota técnica apresenta, baseada no projeto basico, memorial
descritivo e planilha orgamentaria em anexo, as parcelas de maior relevancia para execugao da
obra, levando em consideragéo a importancia técnica e financeira de tais servi¢os para a devida
execucao da referida obra.

A documentagdo relativa & qualificagdo técnica limitar-se-a a:

A comprovagédo de aptiddo técnica, no caso das licitagdes pertinentes a obras e
servicos de engenharia, sera feita por atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas
as exigéncias a:

Capacitagdo técnico-profissional: comprovagdo do licitante de possuir em seu
quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior ou
outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes,
limitadas estas exclusivamente as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da
licitac&o;

Parcelas de maior relevancia de cunho técnico-profissional:

a) EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020;

b) EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020.

Capacitagdo técnico-operacional: para desempenho de atividade pertinente e
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagdo, sendo esta feita
mediante a apresentagéo de atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, devendo tais atestados virem acompanhados das respectivas planilhas descritivas dos
servigos executados, cujas parcelas de maior relevancia técnica e valores significativos tenham
sido as abaixo relacionadas.

prefeituradeabaiara Rua Expedito Oliveira das Neves
@ https://abaiara.ce.gov.br/ N® 70, Centro - 63240-000 - Abaiara-Ce
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Parcelas de maior relevancia de cunho técnico-operacional:

ITEM SERVICO UND.| QTD.EM | PERCENTUAL QTD.
PROJETO| EXIGIDO EXIGIDA

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM

a)  |PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM M2 | 2.700,00 50 % 1.350,00
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
AF_05/2020;
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS

b)  |POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM M2 | 5.280,00 50% 2.640,00
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
AF_05/2020.

As parcelas de relevancia foram obtidas com base em dois aspectos: o financeiro,
através da curva ABC, em anexo ao or¢camento, que é uma metodologia que possibilita a
avaliagdo do peso de cada servigo no orgamento da obra; e o aspecto técnico, onde séo
escolhidos os servigos tecnicamente essenciais para a execucao da obra.

Com base no que foi apresentado, aguarda-se aprovagao desta nota técnica.

Abaiara (CE), 11 de julho de 2025.

Emerson Patrick Alves Martins
Engenheiro Civil - CREA/CE 321456-D
RNP 061528981-9

prefeituradeabaiara Rua Expedito Oliveira das Neves
@ https://abaiara.ce.gov.br/ N° 70, Centro - 63240-000 - Abaiara-Ce
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3 ] -~ OBRA: CON§TRUQAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTAGOES DATA : 10/07/2025 BDI : 26,50%

e ] =Ly ASFALTICA, EM PARALELEPIPEDO, EM PEDRA TOSCA COM ~

® ABAIARA REONTAMENTO v o e
JUNTOS CONSTRUINDGO O FUTURD SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%

LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL ~

DO MUNICIPIO DE ABAIARA-CE SINAPI 2025/01 COM DESONERACAO 92,17% 53,50%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

1. SERVICOS PRELIMINARES

OS SERVICOS PRELIMINARES CONSTITUEM A FASE INICIAL E ORGANIZATIVA DO PROJETO, VISANDO
ESTABELECER AS BASES PARA O DESENVOLVIMENTO EFICIENTE DA OBRA. A INSTALACAO DA PLACA
PADRAO DE OBRA, FORNECERA INFORMACOES CRUCIAIS AOS ENVOLVIDOS, ENQUANTO A LOCAGCAO
DA OBRA, APOIADA POR LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, GARANTIRA A CORRETA DISPOSICAO DAS
ESTRUTURAS NO TERRENO.

1.1. C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

A PLACA INDICATIVA, MEDINDO 3,00 X 2,00 M, SERA CONFECCIONADA EM CHAPA ZINCADA OU
GALVANIZADA, MONTADA SOBRE MOLDURA, COM DIZERES E DESENHOS A SEREM FORNECIDOS PELA
FISCALIZACAO, SERA COLOCADA NO INIiCIO DO SERVICO DA OBRA.

1.2. C2873 LOCAGCAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2)

SERA DE RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR A VERIFICAGAO DO RN E ALINHAMENTO GERAL, DE
ACORDO COM AS POSTURAS MUNICIPAIS EM VIGOR QUANDO DO INIiCIO DAS OBRAS, DEVENDO A
FISCALIZACAO SER IMEDIATAMENTE AVISADO, A RESPEITO DE DIVERGENCIAS PORVENTURA
ENCONTRADAS.

APOS PROCEDER A LOCAGCAO PLANIALTIMETRICA DA OBRA - MARCAGCAO DOS DIFERENTES
ALINHAMENTOS E PONTOS DE NIVEL - O CONSTRUTOR FARA A COMPETENTE COMUNICACAO A
FISCALIZAGCAO, A QUAL PROCEDERA AS VERIFICACOES E AFERICOES QUE JULGAR OPORTUNAS.

A OCORRENCIA DE ERRO NA LOCAGAO DA OBRA PROJETADA IMPLICARA PARA O CONSTRUTOR, NA
OBRIGAGAO DE PROCEDER - POR SUA CONTA E NOS PRAZOS ESTIPULADOS - AS MODIFICAGOES,
DEMOLICOES E REPOSICOES QUE SE TORNAREM NECESSARIAS, A JUIZO DA FISCALIZAGAO, FICANDO,
ALEM DISSO, SUJEITO AS SANCOES, MULTAS E PENALIDADES APLICAVEIS EM CADA CASO PARTICULAR,
DE ACORDO COM O CONTRATO.

2. MOVIMENTO DE TERRA

O GRUPO DE SERVICOS RELACIONADOS AO MOVIMENTO DE TERRA CONCENTRA-SE NA PREPARACAO
DO TERRENO PARA RECEBER AS PAVIMENTACOES. A REGULARIZACAO E COMPACATACAO DO SUB-
LEITO, REALIZADAS METICULOSAMENTE, ASSEGURAM UMA BASE ESTAVEL E NIVELADA, FUNDAMENTAL
PARA A DURABILIDADE E DESEMPENHO DO PAVIMENTO.

2.1. C3233 REGULARIZACAO DO SUB-LEITO (M2)

A ETAPA DE REGULARIZACAO DO SUB-LEITO E CRUCIAL PARA GARANTIR A ESTABILIDADE E
UNIFORMIDADE DA SUPERFICIE ANTES DA CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS MAIS COMPLEXAS, COMO O
MURO DE CONTENCAO. ESSA FASE DE FINALIZACAO DA TERRAPLENAGEM VISA PROPORCIONAR UMA
BASE SOLIDA E NIVELADA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS PROXIMAS ETAPAS DA OBRA.

PROCEDIMENTOS:

AVALIACAO DO SUB-LEITO:

ANTES DA REGULARIZAGCAO, SERA REALIZADA UMA AVALIACAO DETALHADA DO SUB-LEITO PARA
IDENTIFICAR IRREGULARIDADES, VARIACOES DE DENSIDADE E EVENTUAIS DESNIVEIS QUE POSSAM
COMPROMETER A ESTABILIDADE DA ESTRUTURA.

CORRECAO DE IRREGULARIDADES:

IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS DURANTE A AVALIACAO SERAO CORRIGIDAS POR MEIO DA ADICAO
OU REMOCAO CONTROLADA DE MATERIAL. O OBJETIVO E CRIAR UM SUB-LEITO UNIFORME E
COMPATIVEL COM AS ESPECIFICACOES DO PROJETO.

COMPACTAGAO ADICIONAL SE NECESSARIO: N
CASO SEJAM IDENTIFICADAS AREAS COM DENSIDADE ABAIXO DO ESPECIFICADO, A APLICACAO DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA | CNPJ: 07.411.531/0001-16 Pagina: 1
RUA EXPEDITO OLIVEIRA DAS NEVES, N° 70, CENTRO, ABAIARA-CE, CEP: 63240-000
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TECNICAS ADICIONAIS DE COMPACTAGCAO SERA REALIZADA PARA ATINGIR OS PARAMETROS
DESEJADOS. EQUIPAMENTOS DE COMPACTACAO ADEQUADOS SERAO EMPREGADOS CONFORME A
NECESSIDADE.

UMIDADE CONTROLADA:

A UMIDADE DO SUB-LEITO SERA MONITORADA E CONTROLADA PARA OTIMIZAR O PROCESSO DE
COMPACTACAO. A ADICAO OU DRENAGEM DE AGUA SERA REALIZADA CONFORME AS CONDICOES
ESPECIFICAS DO SOLO.

REGULARIZACAO GRADUAL:

A REGULARIZACAO SERA REALIZADA DE FORMA GRADUAL, GARANTINDO QUE A SUPERFICIE DO SUB-
LEITO ATENDA AS ESPECIFICACOES DE NIVELAMENTO E PLANICIDADE NECESSARIAS PARA A
CONSTRUCAO DO MURO DE CONTENCAO.

VERIFICACAO GEOMETRICA:

SERAO CONDUZIDAS VERIFICACOES GEOMETRICAS PARA GARANTIR QUE AS DIMENSOES E
INCLINACOES DO SUB-LEITO ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS DO PROJETO.
MEDIDAS CORRETIVAS SERAO APLICADAS CONFORME NECESSARIO.

CONTROLE DE QUALIDADE E DOCUMENTACAO:

ENSAIOS DE CONTROLE SERAO REALIZADOS PARA VERIFICAR A DENSIDADE E OUTRAS
CARACTERISTICAS DO SUB-LEITO APOS A REGULARIZACAO. TODOS OS PARAMETROS E RESULTADOS
SERAO REGISTRADOS E DOCUMENTADOS DE FORMA DETALHADA PARA FINS DE CONTROLE DE
QUALIDADE E REFERENCIA FUTURA.

CONSIDERACOES AMBIENTAIS E DE SEGURANCA:

DURANTE A REGULARIZAGCAO DO SUB-LEITO, PRATICAS AMBIENTAIS SUSTENTAVEIS E PADROES DE
SEGURANCA RIGOROSOS SERAO OBSERVADOS PARA MINIMIZAR IMPACTOS NEGATIVOS E GARANTIR A
CONFORMIDADE DO SERVICO REALIZADO.

PROTECAO E CONSERVACAO:

APOS A REGULARIZACAO DO SUB-LEITO, SERAO IMPLEMENTADAS MEDIDAS DE PROTECAO PARA
PRESERVAR A SUPERFICIE PREPARADA. ISSO PODE INCLUIR A INSTALACAO TEMPORARIA DE
COBERTURAS OU BARREIRAS, ESPECIALMENTE SE HOUVER UM INTERVALO SIGNIFICATIVO ENTRE A
REGULARIZACAO E O INICIO DAS PROXIMAS ETAPAS DO PROJETO.

AVALIACAO FINAL:

UMA AVALIACAO FINAL SERA CONDUZIDA PARA GARANTIR QUE TODAS AS CORRECOES E AJUSTES
NECESSARIOS TENHAM SIDO FEITOS. ESSA REVISAO ABRANGENTE PERMITIRA A VERIFICACAO DA
CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES DO PROJETO E A CERTIFICACAO DE QUE O SUB-LEITO ESTA
PRONTO PARA A PROXIMA FASE CONSTRUTIVA.

PREPARACAO PARA ESTRUTURAS POSTERIORES:

A REGULARIZACAO DO SUB-LEITO NAO APENAS PROPORCIONA UMA BASE ESTAVEL, MAS TAMBEM
FACILITA A PREPARACAO PARA A CONSTRUCAO DAS ESTRUTURAS SUBSEQUENTES. ISSO INCLUI A
DEFINICAO DE COTAS E INCLINACOES ESPECIFICAS QUE SERAO CRUCIAIS PARA O SUCESSO DA
CONSTRUCAO DO MURO DE CONTENCAO.

GESTAO DE RESIDUOS E MATERIAIS:

DURANTE TODAS AS FASES, A GESTAO ADEQUADA DE RESIDUOS SERA MANTIDA, COM A REMOGAO
RESPONSAVEL DE MATERIAIS DESNECESSARIOS RESULTANTES DA REGULARIZAGCAO DO SUB-LEITO.
MATERIAIS QUE POSSAM SER REAPROVEITADOS SERAO IDENTIFICADOS E DESTINADOS DE ACORDO
COM AS PRATICAS AMBIENTAIS E REGULAMENTACOES LOCAIS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA | CNPJ: 07.411.531/0001-16 Pagina: 2
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CONSIDERACOES AMBIENTAIS E DE SEGURANGA CONTINUADAS:

A CONFORMIDADE COM AS NORMAS AMBIENTAIS E DE SEGURANCA SERA MANTIDA DURANTE TODA A
FASE DE REGULARIZACAO DO SUB-LEITO. ISSO ENVOLVE A MINIMIZACAO DE IMPACTOS AMBIENTAIS, A
PROTECAO DE ECOSSISTEMAS VIZINHOS E A PREVENCAO DE RISCOS OCUPACIONAIS POR MEIO DE
PRATICAS SEGURAS DE TRABALHO.

A FINALIZACAO BEM-SUCEDIDA DA REGULARIZACAO DO SUB-LEITO ESTABELECE UMA BASE SOLIDA
PARA AS ETAPAS SUBSEQUENTES DA OBRA.

3. CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO

COMPREENDE OS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTAGCAO EM PARALELEPIEDO COM
REJUNTAMENTO NAS VIAS MUNICIPAIS DE ABAIARA-CE, CONFORME QUANTIDADES ESTIMADAS.

3.1. 101169 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3
(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

AS PEDRAS A SEREM UTILIZADAS PARA ESSE FIM DEVERAO TER AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

. SERAO EXTRAIDAS DE ROCHAS ERUPTIVAS, TAIS COMO GRANITOS OU BASALTOS;
. A RESISTENCIA A COMPRESSAO SERA IGUAL OU SUPERIOR A 50 MPA;

. SERAO RESISTENTES, DURAVEIS E LIMPAS.

REJUNTAMENTO

O REJUNTAMENTO DEVERA SER EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA DE TRACO
1:3.

TODAS AS LOCALIDADES DEMARCADAS EM PROJETO RECEBERAO PAVIMENTACAO EM
PARALELEPIPEDO, SOBRE COXIM DE AREIA.

COXIM DE AREIA

A AREIA ESCOLHIDA PARA ESSE SERVICO DEVERA SER GROSSA, LAVADA E LIVRE DE MATERIAIS
ORGANICOS E ACIDOS, (H = 11,40 CM).

COMPACTACAO

SERA EXECUTADA COMPACTAGAO POR MEIO DE COMPACTADOR DE CILINDRO LISO, COM POTENCIA DE
80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO
1,68 M.

3.2. C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00X0,25X0,15M) (M)

OS MEIOS-FIOS SERAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO COM DIMENSOES DE (15X25X100) CM (LARGURA
X ALTURA X COMPRIMENTO). APOS A EXECUGCAO DA ESCAVACAO, OS MEIOS-FIOS SERAO LOCADOS DE
FORMA NIVELADA E ALINHADA SENDO POSTERIORMENTE CONFECCIONADOS EM CONCRETO COM
RESISTENCIA IGUAL OU SUPERIOR A 10 MPA.

3.3. 94287 EXECUGCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM
BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 (M)

SERA EXECUTADA SARJETA EM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK =20 MPA, COM BRITAO E 1,
SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM ESP. = 10 CM POR TODO O COMPRIMENTO DA OBRA, CONFORME
DEMARCADO EM PROJETO, COM UMA LARGURA DE 30 CM.

4. CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA

COMPREENDE OS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA COM
REJUNTAMENTO NAS VIAS MUNICIPAIS DE ABAIARA-CE, CONFORME QUANTIDADES ESTIMADAS.
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4.1. 101172 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO
1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

PAVIMENTAGAO EM PEDRAS POLIEDRICAS

AS PEDRAS A SEREM UTILIZADA PARA ESSE FIM DEVERAO TER AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

. SERAO EXTRAIDAS DE ROCHAS ERUPTIVAS, TAIS COMO GRANITOS;

. A RESISTENCIA A COMPRESSAO SERA IGUAL OU SUPERIOR A 50 MPA;
. SERAO RESISTENTES, DURAVEIS E LIMPAS.

REJUNTAMENTO

O REJUNTAMENTO DEVERA SER EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA DE
TRACO 1:3.

TODAS AS LOCALIDADES DEMARCADAS EM PROJETO RECEBERAO PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA
COM REJUNTAMENTO, SOBRE COXIM DE AREIA.

COXIM DE AREIA

A AREIA ESCOLHIDA PARA ESSE SERVICO DEVERA SER GROSSA, LAVADA E LIVRE DE MATERIAIS
ORGANICOS E ACIDOS, DEVENDO TER UMA ALTURA MINIMA DE 0,114 M.

4.2. C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00X0,25X0,15M) (M)

OS MEIOS-FIOS SERAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO COM DIMENSOES DE (15X25X100) CM (LARGURA
X ALTURA X COMPRIMENTO). APOS A EXECUGCAO DA ESCAVACAO, OS MEIOS-FIOS SERAO LOCADOS DE
FORMA NIVELADA E ALINHADA SENDO POSTERIORMENTE CONFECCIONADOS EM CONCRETO COM
RESISTENCIA IGUAL OU SUPERIOR A 10 MPA.

4.3. 94287 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM
BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 (M)

SERA EXECUTADA SARJETA EM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK = 20 MPA, COM BRITAOE 1,
SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM ESP. = 10 CM POR TODO O COMPRIMENTO DA OBRA, CONFORME
DEMARCADO EM PROJETO, COM UMA LARGURA DE 30 CM.

5. RECUPERAGCAO DE PAVIMENTACOES EM PARALELEPIPEDO E EM PEDRA TOSCA

O SEGMENTO DE PAVIMENTACAO DESTACA-SE PELA RECOMPOSICAO CUIDADOSA DE
PARALELEPIPEDO E PEDRA TOSCA , COMPLEMENTADOS PELO REJUNTAMENTO ADEQUADO,
CONFERINDO RESISTENCIA E ESTETICA A SUPERFICIE. A INCLUSAO DE BANQUETAS/MEIO-FIOS DE
CONCRETO PRE-MOLDADO E SARJETAS EM CONCRETO NAO ESTRUTURAL COMPLEMENTA O GRUPO,
PROPORCIONANDO DELIMITACAO, DRENAGEM EFICAZ E ACABAMENTO AO CONJUNTO RECUPERADO.

5.1. 101852 REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM
REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPIPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGCAO DO MATERIAL. AF_12/2020

(M2)

PARA A RECOMPOSICAO DA PAVIMENTAGCAO EM PARALELEPIPEDO, SERA EFETUADO UM TRABALHO
DEDICADO A CORRETA REINSTALACAO DAS PECAS REMOVIDAS. O ALINHAMENTO PRECISO SERA
SEGUIDO PELA APLICACAO DE REJUNTAMENTO, CONTRIBUINDO PARA A ESTABILIDADE ESTRUTURAL E
A ESTETICA DA PAVIMENTACAO. ESSA FASE BUSCA PRESERVAR AS CARACTERISTICAS ORIGINAIS DO
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO, PROPORCIONANDO UMA SOLUGCAO DURADOURA E VISUALMENTE
ATRAENTE. O RESULTADO FINAL SERA UMA PAVIMENTACAO REVITALIZADA, PRONTA PARA ATENDER AS
DEMANDAS DE FUNCIONALIDADE E BELEZA.

LASTRO DE AREIA

A AREIA ESCOLHIDA PARA ESSE SERVICO, DEVERA SER GROSSA, LAVADA E LIVRE DE MATERIAIS
ORGANICOS E ACIDOS, E TERA E ALTURA MINIMA DE 0,20 M.
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PAVIMENTACAO

OS PARALELEPIPEDOS A SEREM UTILIZADA PARA ESSE FIM DEVERAO TER AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS:

SERAO EXTRAIDOS DE ROCHAS ERUPTIVAS, TAIS COMO GRANITOS.
A RE§ISTENCIA A COMPRESSAO SERA IGUAL OU SUPERIOR A 50 MPA.
SERAO RESISTENTES, DURAVEIS LIMPAS.

REJUNTAMENTO

O REJUNTAMENTO DEVERA SER EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA DE
TRACO 1:4.

5.2. 101855 REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM
REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIEDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCACAO DO MATERIAL.
AF_12/2020 (M2)

A RECOMPOSICAO DA PAVIMENTAGCAO EM PEDRA TOSCA SERA EXECUTADA DE MANEIRA PRECISA. AS
PECAS REMOVIDAS SERAO REINSTALADAS DE ACORDO COM O PROJETO ORIGINAL, GARANTINDO O
ALINHAMENTO ADEQUADO E A UNIFORMIDADE DA SUPERFICIE. A APLICACAO DE REJUNTAMENTO SERA
REALIZADA DE FORMA CRITERIOSA, VISANDO NAO APENAS A COESAO DAS PECAS, MAS TAMBEM A
PREVENCAO DE INFILTRACOES E A PROMOCAO DA DURABILIDADE DO PAVIMENTO. O RESULTADO SERA
UMA PAVIMENTACAO RESTAURADA, HARMONIOSA TANTO EM TERMOS ESTETICOS QUANTO
FUNCIONAIS.

LASTRO DE AREIA

A AREIA ESCOLHIDA PARA ESSE SERVICO, DEVERA SER GROSSA, LAVADA E LIVRE DE MATERIAIS
ORGANICOS E ACIDOS, E TERA E ALTURA MINIMA DE 0,20 M.

PAVIMENTACAO

AS PEDRAS A SEREM UTILIZADA PARA ESSE FIM DEVERAO TER AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:
SERAO EXTRAIDAS DE ROCHAS ERUPTIVAS, TAIS COMO GRANITOS.

A RESISTENCIA A COMPRESSAO SERA IGUAL OU SUPERIOR A 50 MPA.

SERAO RESISTENTES, DURAVEIS LIMPAS.

REJUNTAMENTO

O REJUNTAMENTO DEVERA SER EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA DE
TRACO 1:4.

5.3. 94277 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024 (M)

OS MEIOS-FIOS SERAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO COM DIMENSOES DE (08X25X80) CM (LARGURA X
ALTURA X COMPRIMENTO). APOS A EXECUCAO DA ESCAVACAO, OS MEIOS-FIOS SERAO LOCADOS DE
FORMA NIVELADA E ALINHADA SENDO POSTERIORMENTE CONFECCIONADOS EM CONCRETO COM
RESISTENCIA IGUAL OU SUPERIOR A 10 MPA.

5.4. C0836 CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)
SARJETA EM CONCRETO

SERA EXECUTADA SARJETA EM CONCRETO SIMPLES COM ESPESSURA DE 10 CM E LARGURA DE 35 CM,
CONFORME O PROJETO.
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5.5. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

SERAO EXECUTADOS EMBASAMENTOS E CONTENCOES DIVERSAS EM VIAS ONDE HOUVER
NECESSIDADE DE ESTABILIZACAO ESTRUTURAL.

6. RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ

ESTE GRUPO CONTEMPLA A EXECUCAO DE SERVICOS VOLTADOS A RECUPERACAO FUNCIONAL DO
SISTEMA VIARIO POR MEIO DA APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) E
PRE-MISTURADO A FRIO (PMF), ALEM DO TRANSPORTE DE MATERIAIS E AQUISICAO DE INSUMOS
ASFALTICOS. OS SERVICOS SERAO REALIZADOS EM TRECHOS URBANOS E RURAIS COM PAVIMENTO
DESGASTADO, GARANTINDO A RECONSTITUICAO DA CAMADA DE ROLAMENTO, MAIOR DURABILIDADE E
CONFORTO PARA O TRAFEGO.

6.1. PAVIMENTACAO DO SISTEMA VIARIO

ESTE SUBGRUPO CONTEMPLA OS SERVICOS DIRETAMENTE ASSOCIADOS A REQUALIFICAGAO
FUNCIONAL DA CAMADA DE ROLAMENTO DAS VIAS PUBLICAS, POR MEIO DA APLICACAO DE MATERIAIS
ASFALTICOS USINADOS A QUENTE (CBUQ) E MISTURAS PRE-FABRICADAS A FRIO (PMF). AS ATIVIDADES
SERAO EXECUTADAS APOS LIMPEZA E PREPARACAO DA SUPERFICIE EXISTENTE, ASSEGURANDO
ADERENCIA, REGULARIDADE E DESEMPENHO ESTRUTURAL AO NOVO REVESTIMENTO.

O PROCESSO TERA INICIO COM A LIMPEZA DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO, UTILIZANDO
EQUIPAMENTOS MANUAIS E/OU MECANICOS, A FIM DE ELIMINAR MATERIAIS SOLTOS, POEIRA E
CONTAMINANTES QUE COMPROMETAM A ADERENCIA. EM SEGUIDA, SERA EXECUTADA A PINTURA DE
LIGAGAO, APLICANDO-SE EMULSAO ASFALTICA TIPO RR-2C EM TAXA CONTROLADA, GARANTINDO A
ADERENCIA ENTRE O PAVIMENTO ANTIGO E A NOVA CAMADA.

A ETAPA PRINCIPAL CONSISTE NA APLICAGAO DE CBUQ COM ESPESSURA DE 4 CM, USINADO COM
AGREGADOS BRITADOS GRADUADOS E CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70. A MISTURA SERA ESPALHADA
COM VIBROACABADORA E COMPACTADA COM ROLOS APROPRIADOS, RESPEITANDO OS PARAMETROS
DE DENSIDADE E TEMPERATURA DE APLICACAO. PARA CORRECOES LOCALIZADAS, ESPECIALMENTE
EM AREAS COM DEFORMACOES OU BURACOS, SERA UTILIZADO PRE-MISTURADO A FRIO (PMF),
APLICADO MANUALMENTE E COMPACTADO MECANICAMENTE. O PMF E CONSTITUIDO POR EMULSAO
RM-1C, AGREGADOS MIUDOS E MATERIAL DE ENCHIMENTO, SENDO IDEAL PARA REPAROS IMEDIATOS.

6.1.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)

ANTES DA APLICACAO DE QUALQUER CAMADA ASFALTICA, SERA REALIZADA A LIMPEZA MECANICA E
MANUAL DO PISO EXISTENTE, COM RETIRADA DE DETRITOS, POEIRA E MATERIAIS SOLTOS,
GARANTINDO ADERENCIA DA PINTURA DE LIGACAO. A LIMPEZA SERA EXECUTADA COM SOPRADORES,
VASSOURAS E CAMINHAO PIPA COM BICO ASPERSOR, CONFORME NECESSIDADE.

6.1.2. C3228 PINTURA DE LIGACAO - EXECUCAO (S/TRANSP) (M2)

SERA APLICADA EMULSAO ASFALTICA TIPO RR-2C SOBRE A SUPERFICIE LIMPA, PROMOVENDO
ADERENCIA ENTRE A BASE ANTIGA E A NOVA CAMADA DE REVESTIMENTO. A APLICACAO SERA FEITA
COM CAMINHAO ESPARGIDOR EM DUAS PASSADAS, EM TAXA CONTROLADA, GARANTINDO COBERTURA
UNIFORME E SEM FALHAS.

6.1.3. C3155 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) (M3)

A CAMADA PRINCIPAL SERA COMPOSTA POR CBUQ COM ESPESSURA DE 4 CM. O MATERIAL SERA
USINADO CONFORME ESPECIFICACAO DNER-ES 313, COMPOSTO POR BRITA GRADUADA, FILLER E CAP
50/70. A APLICACAO SERA FEITA COM VIBROACABADORA, SEGUIDA DE COMPACTACAO COM ROLOS
TANDEM E PNEUMATICOS, ASSEGURANDO DENSIDADE ADEQUADA, ACABAMENTO UNIFORME E
RESISTENCIA AO TRAFEGO.

6.1.4. C3229 PRE MISTURADO A FRIO - PMF (S/TRANSP) (M3)
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EM TRECHOS PONTUAIS OU EM OPERACOES TAPA-BURACO, SERA UTILIZADO O PMF, COMPOSTO POR
EMULSAO ASFALTICA E AGREGADO MIUDO. A MISTURA SERA APLICADA MANUALMENTE EM AREAS
PREPARADAS, COM NIVELAMENTO E COMPACTACAO MECANICA, PROPORCIONANDO SOLUCAO
IMEDIATA EM AREAS CRITICAS.

6.2. TRANSPORTE DA MISTURA BETUMINOSA

ESTE SUBGRUPO CONTEMPLA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE (CBUQ) ENTRE A CENTRAL DE USINAGEM E OS LOCAIS DE APLICAGAO NO MUNICIPIO DE
ABAIARA-CE. O MATERIAL SERA TRANSPORTADO POR CAMINHOES BASCULANTES COM CAPACIDADE
TERMICA ADEQUADA, EM TRAJETO MEDIO DE 40 KM.

OS CAMINHOES SERAO COBERTOS COM LONAS TERMICAS, A FIM DE MANTER A TEMPERATURA DA
MISTURA ENTRE 140°C E 160°C, EVITANDO ENDURECIMENTO OU SEGREGACAO. A LOGISTICA SERA
ORGANIZADA PARA GARANTIR FLUXO CONTINUO ENTRE PRODUCAO E APLICACAO, COM CONTROLE
RIGOROSO DE HORARIOS, PESAGEM DA CARGA E ACOMPANHAMENTO TECNICO. A CHEGADA DO
MATERIAL A FRENTE DE OBRA SERA IMEDIATA A APLICACAO, MINIMIZANDO PERDAS TERMICAS E
PRESERVANDO A TRABALHABILIDADE DA MISTURA.

6.2.1. C3226 TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (Y = 1,04X + 3,90) | DMT MISSAO VELHA
A ABAIARA = 20KM (T)

O CBUQ SERA TRANSPORTADO DA USINA EM MISSAO VELHA-CE ATE OS TRECHOS EM ABAIARA-CE,
DISTANCIA MEDIA DE 40 KM. O TRANSPORTE SERA FEITO EM CAMINHOES BASCULANTES COM
COBERTURA TERMICA, PARA MANTER A TEMPERATURA IDEAL DA MISTURA (140-160°C), EVITANDO
SEGREGACAO E ENDURECIMENTO PRECOCE.

6.2.2. C3225 TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (Y = 1,04X + 3,90) | DMT MISSAO VELHA
A ABAIARA = 20KM (T)

O CBUQ SERA TRANSPORTADO DA USINA EM MISSAO VELHA-CE ATE OS TRECHOS EM ABAIARA-CE,
DISTANCIA MEDIA DE 40 KM. O TRANSPORTE SERA FEITO EM CAMINHOES BASCULANTES COM
COBERTURA TERMICA, PARA MANTER A TEMPERATURA IDEAL DA MISTURA (140-160°C), EVITANDO
SEGREGACAO E ENDURECIMENTO PRECOCE.

6.3. TRANSPORTE PARA AQUISICAO DE MATERIA PRIMA

ESTE SUBGRUPO COMPREENDE AS OPERACOES DE TRANSPORTE DOS INSUMOS BASICOS UTILIZADOS
NA PRODUCAO DO CBUQ E DO PMF, COMO EMULSOES, CIMENTO ASFALTICO, BRITA, AREIA E FILLER. OS
MATERIAIS SERAO ADQUIRIDOS EM FORNECEDORES CERTIFICADOS E TRANSPORTADOS ATE O LOCAL
DE PRODUCAO OU APLICACAO COM CONTROLE DE ORIGEM, QUALIDADE E ACONDICIONAMENTO.

A EMULSAO RR-2C, RM-1C E O CAP 50/70 SERAO TRANSPORTADOS EM CAMINHOES-TANQUE
TERMICAMENTE ISOLADOS, ENTRE FORTALEZA E MISSAO VELHA (APROXIMADAMENTE 510 KM). OS
VEICULOS SEGUIRAO NORMAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA PRODUTOS BETUMINOSOS, GARANTINDO
SEGURANCA E PRESERVACAO DAS PROPRIEDADES DOS LIGANTES ASFALTICOS.

A BRITA 1, AREIA E FILLER SERAO TRANSPORTADOS EM CAMINHOES BASCULANTES A PARTIR DE
JAZIDAS REGIONAIS ATE ABAIARA-CE, EM DISTANCIA MEDIA DE 30 KM. AS CARGAS SERAO
DEVIDAMENTE COBERTAS PARA EVITAR PERDAS E CONTAMINACAO, E OS PONTOS DE DESCARGA
CONTARAO COM INFRAESTRUTURA PARA ESTOCAGEM SECA E PROTEGIDA.

6.3.1. 10001 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,57X + 55,48) | DMT FORTALEZA
A ABAIARA =500 KM (T)

SERA REALIZADO O TRANSPORTE DA EMULSAO ASFALTICA RR-2C A GRANEL, EM CAMINHAO TANQUE
APROPRIADO, ENTRE A UNIDADE FORNECEDORA LOCALIZADA EM FORTALEZA E A CENTRAL DE
USINAGEM EM MISSAO VELHA-CE, EM PERCURSO MEDIO DE 510 KM. O VEICULO DEVERA POSSUIR
SISTEMA DE AQUECIMENTO E ISOLAMENTO TERMICO, ASSEGURANDO A MANUTENGCAO DA
VISCOSIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O TRAJETO. O TRANSPORTE SEGUIRA AS NORMAS DA
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DO MUN|CiP|O DE ABAIARA-CE SINAPI 2025/01 COM DESONERAGCAO 92,17% 53,50%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

ANTT PARA PRODUTOS BETUMINOSOS, COM DOCUMENTAGCAO FISCAL E DE SEGURANGCA ATUALIZADAS.

6.3.2. 10001 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,57X + 55,48) | DMT FORTALEZA
A MISSAO VELHA =520 KM (T)

A EMULSAO RM-1C SERA TRANSPORTADA EM CAMINHAO TANQUE PRESSURIZADO COM
COMPARTIMENTO TERMICO, DO FORNECEDOR SITUADO EM FORTALEZA ATE A CENTRAL DE APLICAGAO
EM MISSAO VELHA. ESSE TIPO DE EMULSAO EXIGE CONTROLE RIGOROSO DE TEMPERATURA E
VEDACAO DURANTE O TRANSPORTE, EVITANDO RUPTURA PREMATURA OU CONTAMINACAO. A
LOGISTICA SERA ORGANIZADA PARA ENTREGA PROGRAMADA CONFORME DEMANDA DA OBRA, COM
VERIFICACAO DA TEMPERATURA NO MOMENTO DO DESCARREGAMENTO.

6.3.3. 10002 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,60X + 61,69) | DMT
FORTALEZA A MISSAO VELHA =520 KM (T)

O CAP 50/70 SERA TRANSPORTADO TAMBEM EM CAMINHAO TANQUE TERMICAMENTE ISOLADO, COM
AQUECIMENTO INDIRETO, EM ROTA DE 510 KM ENTRE FORTALEZA E MISSAO VELHA. ESSE CIMENTO
ASFALTICO E ALTAMENTE VISCOSO, EXIGINDO CONTROLE TERMICO CONTINUO (EM TORNO DE 140°C)
PARA GARANTIR FLUIDEZ NO MOMENTO DA DESCARGA. A OPERACAO SEGUIRA ESTRITAMENTE OS
PROTOCOLOS DA ABNT NBR 10759 E NBR 15511, COM RASTREAMENTO E AFERICAO DA TEMPERATURA
NA ORIGEM E DESTINO.

6.3.4. C4161 TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM (Y = 0,69X + 1,30) | BRITA DMT 57KM (PONTA DA
SERRA-MISSAO VELHA) (T)

A BRITA GRADUADA DO TIPO 1 SERA EXTRAIDA DE JAZIDA LICENCIADA NA REGIAO, TRANSPORTADA
POR CAMINHOES BASCULANTES COM CAPACIDADE ADEQUADA ATE A CIDADE DE ABAIARA-CE, EM
PERCURSO MEDIO DE 30 KM. O CARREGAMENTO SERA REALIZADO COM PA CARREGADEIRA, E O
TRANSPORTE OBEDECERA AS EXIGENCIAS AMBIENTAIS DE COBERTURA DA CARGA COM LONA E
CONTROLE DE POEIRA. O MATERIAL SERA DESCARREGADO DIRETAMENTE NAS FRENTES DE SERVICO
OU EM PONTOS DE ESTOCAGEM PREVIAMENTE PREPARADOS.

6.3.5. C4161 TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM (Y = 0,69X + 1,30) | AREIA DMT 81,7KM (FARIAS
BRITO-MISSAO VELHA) (T)

A AREIA MEDIA, COMPONENTE FUNDAMENTAL DO CBUQ E DE OUTRAS CAMADAS DE REGULARIZACAO,
SERA TRANSPORTADA EM CAMINHOES BASCULANTES ENTRE A JAZIDA LOCAL E O MUNICIPIO DE
ABAIARA, EM TRAJETO MEDIO DE 30 KM. O MATERIAL DEVERA APRESENTAR CONTROLE DE UMIDADE E
ISENCAO DE MATERIA ORGANICA. O TRANSPORTE SERA CONTINUO E ACOMPANHADO DE NOTA FISCAL,
OBEDECENDO AS CONDICOES LOGISTICAS ESTABELECIDAS PARA GARANTIR A PRODUCAO
ININTERRUPTA DA MISTURA ASFALTICA.

6.3.6. C4161 TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM (Y = 0,69X + 1,30) | FILLER DMT 57KM (PONTA DA
SERRA-MISSAO VELHA) (T)

O FILLER, CONSTITUIDO POR MATERIAL PULVERULENTO COMO PO DE BRITA OU CIMENTO, SERA
TRANSPORTADO ENTRE A UNIDADE FORNECEDORA E O CANTEIRO DA OBRA EM ABAIARA, COM
PERCURSO ESTIMADO DE 30 KM. O MATERIAL SERA TRANSPORTADO A GRANEL EM CACAMBAS
VEDADAS OU EM BIG BAGS, DEPENDENDO DA FORMA DE FORNECIMENTO. SERAO ADOTADAS MEDIDAS
DE CONTENCAO DE POEIRA E PROTECAO CONTRA UMIDADE DURANTE O CARREGAMENTO,
TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, ASSEGURANDO SUA QUALIDADE ATE A INCORPORAGCAO NA
USINAGEM DO CBUQ.

6.4. AQUISICAO DE MATERIAL BETUMINOSO

ESTE SUBGRUPO ABRANGE A AQUISICAO DOS LIGANTES ASFALTICOS UTILIZADOS NAS DIFERENTES
FASES DA OBRA, TODOS ESPECIFICADOS CONFORME AS NORMAS DA ABNT E OS PADROES DO DNIT. A
SELECAO E CONTROLE DE QUALIDADE DOS MATERIAIS SAO FUNDAMENTAIS PARA GARANTIR A
DURABILIDADE E O DESEMPENHO FUNCIONAL DO PAVIMENTO.

SERA ADQUIRIDA EMULSAO ASFALTICA TIPO RR-2C, DE RUPTURA RAPIDA, UTILIZADA NA PINTURA DE
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MEMORIAL DESCRITIVO

3 ] -~ OBRA: CON§TRUQAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTAGOES DATA : 10/07/2025 BDI : 26,50%

e ] =Ly ASFALTICA, EM PARALELEPIPEDO, EM PEDRA TOSCA COM A

- n B nIn R n REJUNTAMENTO FONTE VERSAQ - HORA MES
JUNTOS CONSTRUINDGO O FUTURD SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%

LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL ~

DO MUNICIPIO DE ABAIARA-CE SINAPI 2025/01 COM DESONERACAO 92,17% 53,50%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

LIGACAO ENTRE CAMADAS DE PAVIMENTO. TAMBEM SERA FORNECIDA EMULSAO RM-1C, INDICADA
PARA PRODUCAO DO PMF, GRACAS A SUA ESTABILIDADE E CAPACIDADE DE ADESAO A FRIO. POR FIM,
O CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO (CAP 50/70) SERA UTILIZADO NA FABRICACAO DO CBUQ,
APRESENTANDO VISCOSIDADE E PENETRACAO COMPATIVEIS COM O CLIMA LOCAL E O TRAFEGO
PREVISTO, CONFORME NORMA ABNT NBR 15511.

6.4.1. 12569 EMULSAO ASFALTICA RR 2C (T)

UTILIZADA NA PINTURA DE LIGAGAO, ESSA EMULSAO CATIONICA DE RUPTURA RAPIDA PROMOVE
ADERENCIA ENTRE A BASE EXISTENTE E O CBUQ. SERA ADQUIRIDA CONFORME ESPECIFICACAO
DER/SP-ES-P 10/05.

6.4.2. 10798 CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 (T)

COMPONENTE LIGANTE DA MISTURA USINADA, ESTE CAP SERA UTILIZADO NA COMPOSICAO DO CBUQ,
ATENDENDO A NORMA ABNT NBR 15511. SUA CONSISTENCIA E VISCOSIDADE PROPORCIONAM
FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA AO PAVIMENTO.

6.4.3. 12509 EMULSAO ASFALTICA RM 1C (T)

ESPECIFICA PARA PRODUCAO DO PMF, ESTA EMULSANO DE RUPTURA MEDIA PERMITE A MISTURA COM
AGREGADOS A FRIO, SENDO IDEAL PARA MANUTENCAO EMERGENCIAL DE VIAS. APRESENTA BOA
ESTABILIDADE DE ESTOCAGEM E ADERENCIA A SUBSTRATOS DIVERSOS.

7. SERVICOS DIVERSOS

OS SERVIGOS DIVERSOS ABRANGEM ATIVIDADES ESSENCIAIS PARA A CONCLUSAO INTEGRAL DO B
PROJETO. DESTACAM-SE A LIMPEZA DE PISO EM AI?EA URBANIZADA, ASSEGURANDO A MANUTENCAO
DA ESTETICA E FUNCIONALIDADE DA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA.

7.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)

ESSE SERVICO COMPREENDE A REMOGCAO METICULOSA DE DETRITOS, POEIRA E RESIDUOS
RESULTANTES DA CONSTRUGAO DAS PAVIMENTAGCOES. A LIMPEZA FINAL VISA PROPORCIONAR UM
ACABAMENTO IMPECAVEL AO PROJETO, ASSEGURANDO A APRESENTACAO VISUAL DESEJADA. ALEM
DISSO, A CONSERVACAO DA AREA URBANIZADA IMPLICA NA MANUTENGAO DO AMBIENTE LIMPO E
SEGURO, GARANTINDO A SATISFAGAO DOS USUARIOS E A PRESERVAGCAO DA QUALIDADE DA
INFRAESTRUTURA URBANA.
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO E RECUPERAGAO DE PAVIMENTAGOES DATA : 10/07/2025 BDI : 26,50%
BREFEITUHA DE A il
anIn n ASFALTICA, EM PARALELEPIPEDO, EM PEDRA TOSCA COM EONTE VERSAO HORA MES
REJUNTAMENTO -
JUNTOS CONSTRUIND! URD SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL N
DO MUN|CiP|O DE ABAIARA-CE SINAPI 2025/01 COM DESONERAGCAO 92,17% 53,50%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1. C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

LARGURA ALTURA QTD
PLACA DA OBRA | LARGURA*ALTURA 3,00000000 2,00000000 6,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 6,00

1.2. C2873 LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2)

COMPRIMENTO LARGURA QTD
ESTIMAITVA DE COMPRIMENTO*LAR | 500,00000000 6,00000000 3.000,00
PAVIMENTA(;AO EM GURA
PARALELEPIPEDO A
EXECUTAR
ESTIMAITVA DE COMPRIMENTO*LAR | 1.200,0000000 5,00000000 6.000,00
PAVIMENTA(;AO EM PEDRA GURA 0
TOSCA A EXECUTAR

9.000,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 9.000,00

2. MOVIMENTO DE TERRA

2.1. C3233 REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO (M2)

COMPRIMENTO LARGURA QTD
ESTIMAITVA DE COMPRIMENTO*LAR | 500,00000000 6,00000000 3.000,00
PAVIMENTAGAO EM GURA
PARALELEPIPEDO A
EXECUTAR
ESTIMAITVA DE COMPRIMENTO*LAR | 1.200,0000000 5,00000000 6.000,00
PAVIMENTAGAO EM PEDRA  |GURA 0
TOSCA A EXECUTAR
9.000,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 9.000,00

3. CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO

3.1. 101169 EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3
(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

COMPRIMENTO LARGURA QTD
ESTIMAITVA DE COMPRIMENTO*LAR | 500,00000000 5,40000000 2.700,00
PAVIMENTAGAO EM GURA
PARALELEPIPEDO A
EXECUTAR
2.700,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2.700,00

3.2. C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00X0,25X0,15M) (M)

COMPRIMENTO QTD
ESTIMAITVA DE COMPRIMENTO*2 500,00000000 1.000,00
PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDO A
EXECUTAR
1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA | CNPJ: 07.411.531/0001-16 Pégina: 1
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MEMORIAS DE CALCULO

3 OBRA: CON§TRUQAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTAGOES DATA : 10/07/2025 BDI : 26,50%
ﬁ ity ASFALTICA, EM PARALELEPIPEDO, EM PEDRA TOSCA COM FONTE VERSAO HORA MES
- anIn n REJUNTAMENTO

JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURD SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL ~
DO MUN|CiP|O DE ABAIARA-CE SINAPI 2025/01 COM DESONERAGCAO 92,17% 53,50%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1.000,00

3.3. 94287 EXECUGCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE
X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 (M)

COMPRIMENTO QTD
ESTIMAITVA DE COMPRIMENTO*2 500,00000000 1.000,00
PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDO A
EXECUTAR

1.000,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1.000,00
4. CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA

4.1. 101172 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGCO
1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

COMPRIMENTO LARGURA QTD
ESTIMAITVA DE COMPRIMENTO*LAR | 1.200,0000000 4,40000000 5.280,00
PAVIMENTAQAO EM PEDRA GURA 0
TOSCA A EXECUTAR

5.280,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 5.280,00

4.2. C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00X0,25X0,15M) (M)

COMPRIMENTO QTD
ESTIMAITVA DE COMPRIMENTO*2 1.200,0000000 2.400,00
PAVIMENTAGAO EM 0
PARALELEPIPEDO A
EXECUTAR
2.400,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2.400,00

4.3. 94287 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE
X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 (M)

COMPRIMENTO QTD
ESTIMAITVA DE COMPRIMENTO*2 1.200,0000000 2.400,00
PAVIMENTAGAO EM 0
PARALELEPIPEDO A
EXECUTAR
2.400,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2.400,00

5. RECUPERACAO DE PAVIMENTACOES EM PARALELEPIPEDO E EM PEDRA TOSCA

5.1. 101852 REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM

REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPIPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020
(M2)

QTD
ESTIMATIVA DE 500 500,00000000 500,00
PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDO A
RECUPERAR DURANTE O
ANO DE 2023
500,00
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MEMORIAS DE CALCULO

3 OBRA: CON§TRUQAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTAGOES DATA : 10/07/2025 BDI : 26,50%
ﬁ ity ASFALTICA, EM PARALELEPIPEDO, EM PEDRA TOSCA COM FONTE VERSAO HORA MES
- anIn n REJUNTAMENTO ©

JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURD SEINFRA 028.1 COM DESONERAGCAO 84,44% 47,48%
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL ~
DO MUN|CiP|O DE ABAIARA-CE SINAPI 2025/01 COM DESONERAGCAO 92,17% 53,50%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 500,00

5.2. 101855 REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM
REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIEDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCACAO DO MATERIAL.
AF_12/2020 (M2)

QTD
ESTIMATIVA DE 3000 3.000,0000000 3.000,00
PAVIMENTACAO EM PEDRA 0
TOSCA A RECUPERAR
DURANTE O ANO DE 2023
3.000,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 3.000,00

5.3. 94277 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024 (M)

QTD
ESTIMATIVA DE MEIO-FIO A 800 800,00000000 800,00
EXECUTAR EM TRECHOS A
SEREM RECUPERADOS
800,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 800,00

5.4. C0836 CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA QTD
ESTIMATIVA DE SARJETA A COMPRIMENTO*LAR | 800,00000000 0,35000000 0,10000000 56,00
EXECUTAR NOS TRECHOS A | GURA*ESPESSURA*2
SEREM RECUPERADOS
56,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 56,00

5.5. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

QTD
ALVENARIA PARA 50 50,00000000 50,00
EMBASAMENTOS E
CONTENCOES
50,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 50,00

6. RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ
6.1. PAVIMENTACAO DO SISTEMA VIARIO

6.1.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)

QTD
AREA DE PAVIMENTAGAO 3000 3.000,0000000 3.000,00
ASFALTICA A RECUPERAR 0
3.000,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 3.000,00

6.1.2. C3228 PINTURA DE LIGAGCAO - EXECUGAO (S/TRANSP) (M2)
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MEMORIAS DE CALCULO
OBRA: CON§TRUQAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTAGOES DATA : 10/07/2025 BDI : 26,50%
ASFALTICA, EM PARALELEPIPEDO, EM PEDRA TOSCA COM EONTE VERSAO HORA MES
REJUNTAMENTO -
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL ~
DO MUN|CiP|O DE ABAIARA-CE SINAPI 2025/01 COM DESONERAGCAO 92,17% 53,50%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
AREA APLICAGCOES QTD
AREA DE PAVIMENTACAO AREA*APLICACOES | 3.000,0000000 2,00000000 6.000,00
ASFALTICA A RECUPERAR 0
6.000,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 6.000,00

6.1.3. C3155 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) (M3)

AREA ESPESSURA QTD
PAVIMENTAGAO ASFALTICA |AREA*ESPESSURA 3.000,0000000 0,04000000 120,00
0
120,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 120,00

6.1.4. C3229 PRE MISTURADO A FRIO - PMF (S/TRANSP) (M3)

AREA ESPESSURA QTD

PAVIMENTAGAO A AREA*ESPESSURA 3.000,0000000 0,03000000 90,00
RECUPERAR 0

90,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 90,00

6.2. TRANSPORTE DA MISTURA BETUMINOSA

6.2.1. C3226 TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (Y = 1,04X + 3,90) | DMT MISSAO VELHA A
ABAIARA = 20KM (T)

AREA ESP PESO QTD
PAVIMENTAGAO ASFALTICA A | AREA*ESP*PESO 3.000,0000000 0,04000000 2,30000000 276,00
RECUPERAR 0
276,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 276,00

6.2.2. C3225 TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (Y = 1,04X + 3,90) | DMT MISSAO VELHA A
ABAIARA = 20KM (T)

AREA ESP PESO QTD
PAVIMENTAGAO ASFALTICA A | AREA*ESP*PESO 3.000,0000000 0,03000000 2,30000000 207,00
RECUPERAR 0
207,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 207,00

6.3. TRANSPORTE PARA AQUISICAO DE MATERIA PRIMA

6.3.1. 10001 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,57X + 55,48) | DMT FORTALEZA A
ABAIARA =500 KM (T)

AREA APLICAGOES TAXA QTD

PAVIMENTAGAO ASFALTICA A | AREA*APLICAGCOES*T| 3.000,0000000 2,00000000 0,00045000 2,70
RECUPERAR AXA 0

2,70

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2,70

6.3.2. 10001 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,57X + 55,48) | DMT FORTALEZA A
MISSAO VELHA = 520 KM (T)
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA:

PREFEITURA DE

ABAIARA

CONSTRUGAO E RECUPERAGAO DE PAVIMENTAGOES
ASFALTICA, EM PARALELEPIPEDO, EM PEDRA TOSCA COM
REJUNTAMENTO

DATA : 10/07/2025

BDI : 26,50%

JUNTOS CONSTRUIND RO

LOCAL:

DIVERSOS LOGRADOUROS NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL
DO MUNICIPIO DE ABAIARA-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

VERSAO
028.1 COM DESONERAGAO
2025/01 COM DESONERAGAO

FONTE
SEINFRA
SINAPI

HORA MES
84,44% 47,48%

92,17% 53,50%

AREA

ESP

PESO

QTD

PAVIMENTAGAO ASFALTICA A | AREA*ESP*PESO

RECUPERAR

3.000,0000000
0

0,03000000

0,13200000

11,88

11,88

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 11,88

6.3.3. 10002 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,60X + 61,69) | DMT
FORTALEZA A MISSAO VELHA =520 KM (T)

AREA

ESP

PESO

TAXA QTD

PAVIMENTAGAO ASFALTICA A | AREA*ESP*PESO*TA
RECUPERAR XA

3.000,0000000
0

0,04000000

2,30000000

0,06000000 16,56

16,56

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 16,56

6.3.4. C4161 TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM (Y =0,69X + 1,30) | BRITA DMT 57KM (PONTA DA

SERRA-MISSAO VELHA) (T)

VOLUME CONSUMO PESO QTD
BRITA CBUQ VOLUME*CONSUMO* | 120,00000000 0,78600000 1,25000000 117,90
PESO
BRITA PMF VOLUME*CONSUMO* 90,00000000 1,17900000 1,25000000 132,64
PESO
250,54

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 250,54

6.3.5. C4161 TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM (Y = 0,69X + 1,30) | AREIA DMT 81,7KM (FARIAS

BRITO-MISSAO VELHA) (T)

VOLUME CONSUMO PESO QTD
AREIA CBUQ VOLUME*CONSUMO* [ 120,00000000 0,61600000 1,48000000 109,40
PESO
AREIA PMF VOLUME*CONSUMO* 90,00000000 0,22000000 1,48000000 29,30
PESO
138,70

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 138,70

6.3.6. C4161 TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM (Y = 0,69X + 1,30) | FILLER DMT 57KM (PONTA DA

SERRA-MISSAO VELHA) (T)

VOLUME

CONSUMO

FILLER CBUQ |VOLUME*CONSUMO

120,00000000

0,04400000

6.4. AQUISICAO DE MATERIAL BETUMINOSO

6.4.1. 12569 EMULSAO ASFALTICA RR 2C (T)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 5,28

AREA

APLICACOES

TAXA

QTD

PAVIMENTAGAO ASFALTICA A
RECUPERAR

AREA*APLICACOES*T
AXA

3.000,0000000
0

2,00000000

0,00045000

2,70

2,70

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2,70
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MEMORIAS DE CALCULO

PREFEITURA DE

ABAIARA

JUNTOS CONSTRUINDD RO

OBRA:

CONSTRUGAO E RECUPERAGAO DE PAVIMENTAGOES
ASFALTICA, EM PARALELEPIPEDO, EM PEDRA TOSCA COM
REJUNTAMENTO

DATA : 10/07/2025

BDI : 26,50%

LOCAL:

DIVERSOS LOGRADOUROS NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL
DO MUNICIPIO DE ABAIARA-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

FONTE
SEINFRA
SINAPI

VERSAO
028.1 COM DESONERAGAO

2025/01 COM DESONERAGAO

HORA
84,44%
92,17%

MES
47,48%
53,50%

6.4.2. 10798 CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 (T)

AREA

ESP

PESO

TAXA

QTD

PAVIMENTAGAO ASFALTICA A
RECUPERAR

AREA*ESP*PESO*TA
XA

3.000,0000000
0

0,04000000

2,30000000

0,06000000

16,56

16,56

6.4.3. 12509 EMULSAO ASFALTICA RM 1C (T)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 16,56

AREA

ESP

PESO

QTD

AVENIDA MANOEL PEDRO DE
LIMA

AREA*ESP*PESO

3.000,0000000
0

0,03000000

0,13200000

11,88

11,88

7. SERVICOS DIVERSOS

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 11,88

7.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)

COMPRIMENTO LARGURA QTD
ESTIMAITVA DE COMPRIMENTO*LAR | 500,00000000 6,00000000 3.000,00
PAVIMENTAQAO EM GURA
PARALELEPIPEDO A
EXECUTAR
ESTIMAITVA DE COMPRIMENTO*LAR | 1.200,0000000 5,00000000 6.000,00
PAVIMENTAQAO EM PEDRA GURA 0
TOSCA A EXECUTAR
9.000,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 9.000,00
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: CONSTRUGAO E RECUPERAGAO DE PAVIMENTAGCOES ASFALTICA, EM PARALELEPIPEDO, EM PEDRA TOSCA COM DATA:  10/07/2025 BDI 26,50%
ABAIARA REJUNTAMENTO
SUNTES 00 FUTURD - FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ABAIARA-CE .
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44%  47,48%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA SINAPI 2025/01 COM DESONERAGAO 92,17%  53,50%
. ~ VALOR UNITARIO R! PREGO TOTAL R:
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE QTD 2 ¢ 2
SEMBDI | comBDI SEM BDI COM BDI
1 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 3.620,46 R$ 4.542,06
1.1 1937 PLACAS PADRAO DE OBRA SEINFRA M2 6,00 R$ 183,41 R$ 232,01 R$ 1.100,46 R$ 1.392,06
1.2 C2873 LOCAGAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) SEINFRA M2 9.000,00 R$ 0,28 R$ 0,35 R$ 2.520,00 R$ 3.150,00
2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 26.100,00 R$ 33.030,00
21 C3233 REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO SEINFRA M2 9.000,00 R$ 2,90 R$ 3,67 R$ 26.100,00 R$ 33.030,00
3 CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO R$ 327.013,00| R$ 413.682,00
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
3.1 101169 TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020 SINAPI M2 2.700,00 R$ 91,19 R$ 115,36 R$246.213,00) R$311.472,00
3.2 C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00X0,25X0,15M) SEINFRA M 1.000,00 R$ 48,00 R$ 60,72 R$ 48.000,00 R$ 60.720,00
EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO,
3.3 94287 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 01/2024 SINAPI M 1.000,00 R$ 32,80 R$ 41,49 R$ 32.800,00 R$ 41.490,00
4 CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA R$ 616.161,60| R$ 779.428,80
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
4.1 101172 TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020 SINAPI M2 5.280,00 R$ 79,97 R$ 101,16 R$422.241,60| R$534.124,80
4.2 C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00X0,25X0,15M) SEINFRA M 2.400,00 R$ 48,00 R$60,72| R$115.200,00( R$ 145.728,00
EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO,
4.3 94287 30 OM BASE X 10 CM ALTURA. AF 01/2024 SINAPI M 2.400,00 R$ 32,80 R$ 41,49 R$ 78.720,00 R$ 99.576,00
5 RECUPERAGAO DE PAVIMENTAGCOES EM PARALELEPIPEDO E EM PEDRA TOSCA R$ 384.139,34| R$ 485.936,46
REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM
5.1 101852 REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPIPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGCAO DO SINAPI M2 500,00 R$ 82,00 R$ 103,73 R$ 41.000,00 R$ 51.865,00
MATERIAL. AF_12/2020
REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM
5.2 101855 REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIEDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGCAO DO SINAPI M2 3.000,00 R$ 86,53 R$ 109,46 R$259.590,00( R$ 328.380,00
MATERIAL. AF_12/2020
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
5.3 94277 PRE-FABRICADO, DIMENSOES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SINAPI M 800,00 R$ 35,24 R$ 44,58 R$ 28.192,00 R$ 35.664,00
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
5.4 0836 CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL SEINFRA M3 56,00 R$ 502,89 R$ 636,16 R$ 28.161,84 R$ 35.624,96
5.5 C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA SEINFRA M3 50,00 R$ 543,91 R$ 688,05 R$ 27.195,50 R$ 34.402,50
6 RECUPERAGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ R$ 235.806,51| R$ 280.532,31
6.1 PAVIMENTAGAO DO SISTEMA VIARIO R$ 50.892,60 R$ 64.410,90
6.1.1 C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA SEINFRA M2 3.000,00 R$ 1,38 R$ 1,75 R$ 4.140,00 R$ 5.250,00
6.1.2 C3228 PINTURA DE LIGAGAO - EXECUGAO (S/TRANSP) SEINFRA M2 6.000,00 R$ 0,29 R$ 0,37 R$ 1.740,00 R$ 2.220,00
6.1.3 C3155 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) SEINFRA M3 120,00 R$ 225,12 R$ 284,78 R$ 27.014,40 R$ 34.173,60
6.1.4 C3229 PRE MISTURADO A FRIO - PMF (S/ITRANSP) SEINFRA M3 90,00 R$ 199,98 R$ 252,97 R$ 17.998,20 R$ 22.767,30
6.2 TRANSPORTE DA MISTURA BETUMINOSA R$ 11.768,64 R$ 14.888,82
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACOES ASFALTICA, EM PARALELEPIPEDO, EM PEDRA TOSCA COM DATA . 10/07/2025 BDI - 26.50%
ABAIARA REJUNTAMENTO
SUNTOS O 00 FUTURD - FONTE VERSAO HORA MES
; LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ABAIARA-CE .
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA SINAPI 2025/01 COMDESONERAGAO  92,17%  53,50%
i - VALOR UNITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE QTD B ¢ B
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (Y = 1,04X + 3,90) | DMT MISSAO
6.2.1 C3226 VELHA A ABAIARA = 20KM - DMT- 20,00 SEINFRA T 276,00 R$ 24,70 R$ 31,25 R$ 6.817,20 RS$ 8.625,00
TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (Y = 1,04X + 3,90) | DMT MISSAO
6.2.2 C3225 VELHA A ABAIARA < 20KM (Y = 104X + 3.12) - DMT: 20,00 SEINFRA T 207,00 R$ 23,92 R$ 30,26 R$ 4.951,44 R$ 6.263,82
6.3 TRANSPORTE PARA AQUISICAO DE MATERIA PRIMA R$ 29.680,74 R$ 36.248,36
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,57X + 55,48) | DMT
6.3.1 10001 FORTALEZA A ABAIARA = 500 KM - BDI = 15,00 - DMT: 500,00 SEINFRA T 2,70 R$ 340,48 R$ 391,55 R$ 919,30 R$ 1.057,19
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,57X + 55,48) | DMT
6.3.2 10001 FORTALEZA A MISSAO VELHA = 520 KM - BDI = 15,00 - DMT- 520,00 SEINFRA T 11,88 R$ 351,88 R$ 404,66 R$ 4.180,33 R$ 4.807,36
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,60X + 61,69) | DMT
6.3.3 10002 FORTALEZA A MISSAO VELHA = 520 KM - BDI = 15,00 - DMT: 520,00 SEINFRA T 16,56 R$ 373,69 R$ 429,74 R$ 6.188,31 R$ 7.116,49
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM (Y = 0,69X + 1,30) | BRITA DMT 57KM
6.3.4 c4161 (PONTA DA SERRAMISSAO VELHA) - DMT: 57.00 SEINFRA T 250,54 R$ 40,63 R$ 51,40 R$ 10.179,44 R$ 12.877,76
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM (Y = 0,69X + 1,30) | AREIA DMT 81,7KM
6.35 c4161 (FARIAS BRITO-MISSAO VELHA) - DMT: 81.70 SEINFRA T 138,70 R$ 57,67 R$ 72,95 R$ 7.998,83 R$ 10.118,17
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM (Y = 0,69X + 1,30) | FILLER DMT 57KM
6.3.6 c4161 (PONTA DA SERRAMISSAO VELHA) - DMT: 57.00 SEINFRA T 5,28 R$ 40,63 R$ 51,40 R$ 214,53 R$ 271,39
6.4 AQUISICAO DE MATERIAL BETUMINOSO R$ 143.464,53| R$ 164.984,23
6.4.1 12569 EMULSAO ASFALTICA RR 2C - BDI = 15,00 T 2,70 R$ 3.953,83 R$ 4.546,90 R$ 10.675,34 R$ 12.276,63
6.4.2 10798 CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00 T 16,56 R$ 5.175,14 R$ 5.951,41 R$ 85.700,32 R$ 98.555,35
6.4.3 12509 EMULSAO ASFALTICA RM 1C - BDI = 15,00 T 11,88 R$ 3.963,71 R$ 4.558,27 R$ 47.088,87 R$ 54.152,25
7 SERVICOS DIVERSOS R$ 12.420,00 R$ 15.750,00
71 C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA SEINFRA M2 9.000,00 R$ 1,38 R$ 1,75 R$ 12.420,00 R$ 15.750,00
VALOR TOTAL: R$2.012.901,63
DOIS MILHOES DOZE MIL NOVECENTOS E UM REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS
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RESUMO DO ORCAMENTO
OBRA: CONSTRUGAO E RECUPERAGAO DE PAVIMENTAGOES DATA : 10/07/2025 BDI : 26,50%
ﬁb"ﬁIn n IQEEUAI’:"I_}IACQEEMCI;ARALELEPiPEDO, EM PEDRA TOSCA COM EONTE VERSAO HORA MES
SUNTOS CONSTRUINDO RO SEINFRA 028.1 COM DESONERA(;/'\O 84,44% 47,48%
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL ~
DO MUN|CiP|O DE ABAIARA-CE SINAPI 2025/01 COM DESONERAGCAO 92,17% 53,50%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
CODIGO DESCRIGCAO PRECO TOTAL %
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 4.542,06 0,23%
2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 33.030,00 1,64%
3 CONSTRUCAO DE PAVIMENTAGCAO EM PARALELEPIPEDO R$ 413.682,00 20,55%
4 CONSTRUGCAO DE PAVIMENTAGCAO EM PEDRA TOSCA R$ 779.428,80 38,72%
5 RECUPERAGAO DE PAVIMENTACOES EM PARALELEPIPEDO E EM PEDRA TOSCA R$ 485.936,46 24,14%
6 RECUPERAGCAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ R$ 280.532,31 13,94%
7 SERVICOS DIVERSOS R$ 15.750,00 0,78%

VALOR TOTAL: R$2.012.901,63 100,00%
DOIS MILHOES DOZE MIL NOVECENTOS E UM REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

T OBRA: CONSTRUCAO E RECUPERAGAO DE PAVIMENTACOES ASFALTICA, EM PARALELEPIPEDO, EM PEDRA TOSCA COM DATA :  10/07/2025 BDI : 26,50%
.T" ABAIARA REJUNTAMENTO
SUNTOS CONSTRUINDD O FUTURD - FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ABAIARA-CE "
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA SINAPI 2025/01 COMDESONERAGAO  92,17%  53,50%
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
36,35 % 5,78 % 5,78 % 5,78 % 5,78 % 5,78 % 5,78 % 5,78 % 5,78 %
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 4.542,06
R$ 1.654,46 R$ 262,40 R$ 262,40 R$ 262,40 R$ 262,40 R$ 262,40 R$ 262,40 R$ 262,40 R$ 262,40
8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 %
2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 33.030,00
R$ 2.751,40| R$2.751,40| R$2.751,40| R$2.751,40( R$2.751,40| R$2.751,40| R$2.751,40| R$2.751,40| R$2.751,40
3 CONSTRUCAO DE PAV|MENTACAO EM R$ 413.682.00 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 %
PARALELEPIPEDO B R$ 34.459,71| R$34.459,71| R$ 34.459,71| R$ 34.459,71| R$ 34.459,71| R$ 34.459,71| R$ 34.459,71| R$ 34.459,71| R$ 34.459,71
4 CONSTRUCAO DE PAV|MENTAQAO EM R$ 779.428.80 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 %
PEDRA TOSCA . R$ 64.926,42| R$ 64.926,42| R$ 64.926,42| R$ 64.926,42| R$64.926,42| R$ 64.926,42| R$ 64.926,42| R$ 64.926,42 R$ 64.926,42
5 RECUPERACAO DE PAV|MENTACOES EM R$ 485.936.46 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 %
PARALELEPIPEDO E EM PEDRA TOSCA B R$ 40.478,51| R$40.478,51| R$ 40.478,51| R$ 40.478,51| R$ 40.478,51| R$ 40.478,51| R$ 40.478,51| R$40.478,51| R$ 40.478,51
RECUPERAQAO DE PAV|MENTAQAO R$ 280532 31 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 %
6 ; 532,
ASFALTICA EM CBUQ R$ 23.368,34| R$23.368,34| R$23.368,34| R$23.368,34| R$23.368,34| R$23.368,34| R$23.368,34| R$23.368,34| R$ 23.368,34
8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 %
7 SERVICOS DIVERSOS R$ 15.750,00
R$1.311,98| R$1.311,98| R$1.311,98| R$1.311,98 R$1.311,98| R$1.311,98| R$1.311,98| R$1.311,98 R$1.311,98
LG R$ 168.950,82 | R$ 167.558,76| R$ 167.558,76 | R$ 167.558,76 | R$ 167.558,76 | R$ 167.558,76| R$ 167.558,76 | R$ 167.558,76 | R$ 167.558,76
TTTTTTTTIRS 168.950,82 | R$ 336.509,58 [ R$ 504.068,34 | R$ 671.627,10| R$ 839.185,86 | R$ 1.006.744,62 | R$ 1.174.303,38 | R$ 1.341.862,14| R$ 1.509.420,90
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 10 MES 11 MES 12 Total parcela
5,78 % 5,78 % 5,85 % 100,00 %
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 4.542,06
R$ 262,40 R$ 262,40 R$ 263,60| R$ 4.542,06
8,33 % 8,33 % 8,37 % 100,00 %
2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 33.030,00
R$ 2.751,40| R$2.751,40| R$2.764,60| R$ 33.030,00
3 CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM RS 413.682.00 833 % 8.33% 8.37% 100,00 %
PARALELEPIPEDO U R$ 34.459,71| R$ 34.459,71| R$ 34.625,19| R$ 413.682,00
4 CONSTRUCAO DE PAVIMENTAGAO EM RS 779.428.80 8,33 % 8,33 % 8,37 % 100,00 %
PEDRA TOSCA B R$ 64.926,42| R$ 64.926,42| R$65.238,18| R$ 779.428,80
5 RECUPERAGAO DE PAVIMENTAGOES EM | poc yac 036 46 8,33 % 8,33 % 8,37 % 100,00 %
PARALELEPIPEDO E EM PEDRA TOSCA DA R$ 40.478,51| R$ 40.478,51| R$ 40.672,85| R$ 485.936,46
6 RECUPERAGAO DE PAVIMENTAGAO RS 280,532 31 8.33% 8,33% 8.37% 100,00 %
ASFALTICA EM CBUQ R R$ 23.368,34| R$ 23.368,34| R$ 23.480,57| R$ 280.532,31
8,33 % 8,33 % 8,37 % 100,00 %
7 SERVICOS DIVERSOS R$ 15.750,00
R$1.311,98| R$1.311,98| R$1.318,22| R$ 15.750,00
R$ 167.558,76 | R$ 167.558,76| R$ 168.363,21 RS
R$ 2.012.901,63
R$ 1.676.979,66 | R$ 1.844.538,42| R$ 2.012.901,63| 2.012.901,63
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COMPOSI(;AO DO BDI
OBRA: CONSTRUGAO E RECUPERAGAO DE PAVIMENTAGOES DATA : 10/07/2025 BDI : 26,50%
ikl ASFALTICA, EM PARALELEPIPEDO, EM PEDRA TOSCA COM EONTE VERSAO HORA MES
REJUNTAMENTO
AL LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL | S A 0281 com DESONERACA? B4 AT AN
DO MUNICIPIO DE ABAIARA-CE SINAPI 2025/01 COM DESONERAGAO 92,17% 53,50%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
COoD DESCRICAO %
DESPESAS INDIRETAS
AC ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,80%
DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,02%
R RISCOS 0,97%
TOTAL 5,79%
BENEFICIOS
S+G GARANTIA/SEGUROS 0,74%
L LUCRO 6,64%
TOTAL 7,38%
I IMPOSTOS
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISS 2,00%
CPRB 4,50%
TOTAL 10,15%
BDI = 26,50%

(1+AO+S+R+G)x(1+DF)><(1+L)

(i-7)

-1
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: CONSTRUGAO E RECUPERAGAO DE PAVIMENTAGOES DATA : 10/07/2025 BDI : 26,50%
ity ASFALTICA, EM PARALELEPIPEDO, EM PEDRA TOSCA COM EONTE VERSAO HORA MES
REJUNTAMENTO
HILINTES xRN SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL N
DO MUNICIPIO DE ABAIARA-CE SINAPI 2025/01 COM DESONERAGAO 92,17% 53,50%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
COoD DESCRlCAO HORISTA % |MENSALISTA %
A GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 SALARIO EDUCACAO 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 16,80% 16,80%
B GRUPO B
Bl REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,85% 0,00%
B2 FERIADOS 3,71% 0,00%
B3 AUXILIO - ENFERMIDADE 0,87% 0,66%
B4 13° SALARIO 11,03% 8,33%
B5 LICENCA PATERNIDADE 0,07% 0,05%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,74% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVAS 1,59% 0,00%
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,08%
B9 FERIAS GOZADAS 12,35% 9,33%
B10 SALARIO MATERNIDADE 0,04% 0,03%
TOTAL 48,36% 19,04%
C GRUPO C
C1 AVISO PREVIO INDENIZADO 5,52% 4,17%
Cc2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,13% 0,10%
C3 FERIAS INDENIZADAS 1,72% 1,30%
C4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 2,87% 2,17%
C5 INDENIZAGAO ADICIONAL 0,46% 0,35%
TOTAL 10,70% 8,09%
D GRUPO D
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,12% 3,20%
D2 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO 0,46% 0,35%
E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO
TOTAL 8,58% 3,55%
A+B+C+D= 84,44% 47,48%
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: CONSTRUGAO E RECUPERAGAO DE PAVIMENTAGOES DATA : 10/07/2025 BDI : 26,50%
ity ASFALTICA, EM PARALELEPIPEDO, EM PEDRA TOSCA COM EONTE VERSAO HORA MES
REJUNTAMENTO
HILINTES xRN SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL N
DO MUN|CiP|O DE ABAIARA-CE SINAPI 2025/01 COM DESONERAGCAO 92,17% 53,50%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
COoD DESCRlCAO HORISTA % |MENSALISTA %
A GRUPO A
Al INSS 5,00% 5,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 SALARIO EDUCACAO 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 21,80% 21,80%
B GRUPO B
Bl REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,86% 0,00%
B2 FERIADOS 3,71% 0,00%
B3 AUXILIO - ENFERMIDADE 0,86% 0,65%
B4 13° SALARIO 11,07% 8,33%
B5 LICENCA PATERNIDADE 0,07% 0,05%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,74% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVAS 1,64% 0,00%
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10% 0,07%
B9 FERIAS GOZADAS 12,98% 9,77%
B10 SALARIO MATERNIDADE 0,03% 0,03%
TOTAL 49,06% 19,46%
C GRUPO C
C1 AVISO PREVIO INDENIZADO 5,54% 4,17%
Cc2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,13% 0,10%
C3 FERIAS INDENIZADAS 1,81% 1,36%
C4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 2,75% 2,07%
C5 INDENIZAGAO ADICIONAL 0,47% 0,35%
TOTAL 10,70% 8,05%
D GRUPO D
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 10,14% 3,83%
D2 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO 0,47% 0,36%
E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO
TOTAL 10,61% 4,19%
A+B+C+D= 92,17% 53,50%
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: CONSTRUGAO E RECUPERAGAO DE PAVIMENTAGOES DATA : 10/07/2025 BDI : 26,50%
ity ASFALTICA, EM PARALELEPIPEDO, EM PEDRA TOSCA COM EONTE VERSAO HORA MES
REJUNTAMENTO
HILINTES xRN SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL N
DO MUNICIPIO DE ABAIARA-CE SINAPI 2025/01 COM DESONERAGAO 92,17% 53,50%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
COoD DESCRlCAO HORISTA % |MENSALISTA %
A GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 SALARIO EDUCACAO 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 16,80% 16,80%
B GRUPO B
Bl REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,85% 0,00%
B2 FERIADOS 3,71% 0,00%
B3 AUXILIO - ENFERMIDADE 0,87% 0,66%
B4 13° SALARIO 11,03% 8,33%
B5 LICENCA PATERNIDADE 0,07% 0,05%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,74% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVAS 1,59% 0,00%
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,08%
B9 FERIAS GOZADAS 12,35% 9,33%
B10 SALARIO MATERNIDADE 0,04% 0,03%
TOTAL 48,36% 19,04%
C GRUPO C
C1 AVISO PREVIO INDENIZADO 5,52% 4,17%
Cc2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,13% 0,10%
C3 FERIAS INDENIZADAS 1,72% 1,30%
C4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 2,87% 2,17%
C5 INDENIZAGAO ADICIONAL 0,46% 0,35%
TOTAL 10,70% 8,09%
D GRUPO D
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,12% 3,20%
D2 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO 0,46% 0,35%
E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO
TOTAL 8,58% 3,55%
A+B+C+D= 84,44% 47,48%
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: CONSTRUGAO E RECUPERAGAO DE PAVIMENTAGOES DATA : 10/07/2025 BDI : 26,50%
ity ASFALTICA, EM PARALELEPIPEDO, EM PEDRA TOSCA COM EONTE VERSAO HORA MES
REJUNTAMENTO
HILINTES xRN SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL N
DO MUN|CiP|O DE ABAIARA-CE SINAPI 2025/01 COM DESONERAGCAO 92,17% 53,50%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
COoD DESCRlCAO HORISTA % |MENSALISTA %
A GRUPO A
Al INSS 5,00% 5,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 SALARIO EDUCACAO 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 21,80% 21,80%
B GRUPO B
Bl REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,86% 0,00%
B2 FERIADOS 3,71% 0,00%
B3 AUXILIO - ENFERMIDADE 0,86% 0,65%
B4 13° SALARIO 11,07% 8,33%
B5 LICENCA PATERNIDADE 0,07% 0,05%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,74% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVAS 1,64% 0,00%
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10% 0,07%
B9 FERIAS GOZADAS 12,98% 9,77%
B10 SALARIO MATERNIDADE 0,03% 0,03%
TOTAL 49,06% 19,46%
C GRUPO C
C1 AVISO PREVIO INDENIZADO 5,54% 4,17%
Cc2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,13% 0,10%
C3 FERIAS INDENIZADAS 1,81% 1,36%
C4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 2,75% 2,07%
C5 INDENIZAGAO ADICIONAL 0,47% 0,35%
TOTAL 10,70% 8,05%
D GRUPO D
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 10,14% 3,83%
D2 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO 0,47% 0,36%
E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO
TOTAL 10,61% 4,19%
A+B+C+D= 92,17% 53,50%
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUGAO E RECUPERAGAO DE PAVIMENTAGOES DATA : 10/07/2025 BDI : 26,50%
BREFEITUHA DE A il
anIn n ASFALTICA, EM PARALELEPIPEDO, EM PEDRA TOSCA COM EONTE VERSAO HORA MES
REJUNTAMENTO -
JUNTOS CONSTRUINDGO O FUTURD SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL N
DO MUN|CiP|O DE ABAIARA-CE SINAPI 2025/01 COM DESONERAGCAO 92,17% 53,50%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

1.1. C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10537 CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM SEINFRA M2 1,02000000 R$ 39,0300 R$ 39,8106
11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 1,00000000 R$ 31,8800 R$ 31,8800
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 4,50000000 R$ 16,0900 R$ 72,4050
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) SEINFRA KG 0,15000000 R$ 15,9900 R$ 2,3985

TOTAL Material: R$ 146,4941

M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 R$ 18,4600 R$ 36,9200
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 36,9200

TOTAL SIMPLES: R$ 183,41

ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 24,78

VALOR BDI (26.50%): R$ 48,60

TOTAL GERAL: R$ 232,01

1.2. C2873 LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) SEINFRA H 0,00100000 R$ 79,4826 R$ 0,0795
10758 NIVEL (CHP) SEINFRA H 0,00200000 R$ 1,1752 R$ 0,0024
10775 TEODOLITO (CHP) SEINFRA H 0,00200000 R$ 2,3202 R$ 0,0046

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,0865

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10037 AJUDANTE SEINFRA H 0,00400000 R$ 19,1000 R$ 0,0764
12382 NIVELADOR SEINFRA H 0,00200000 R$ 26,4400 R$ 0,0529
12445 TOPOGRAFO SEINFRA H 0,00200000 R$ 31,5200 R$ 0,0630

TOTAL Méo de Obra: R$ 0,1923

TOTAL SIMPLES: R$ 0,28

ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 0,13
VALOR BDI (26.50%): R$ 0,07

TOTAL GERAL: R$ 0,35

2.1. C3233 REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10590 CAMINHAO TANQUE 8.000 | (CHI) SEINFRA H 0,00112821 R$ 70,4941 R$ 0,0795
10698 CAMINHAO TANQUE 8.000 | (CHP) SEINFRA H 0,00400000 R$ 213,8811 R$ 0,8555
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) SEINFRA H 0,00220513 R$ 94,3240 R$ 0,2080
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) SEINFRA H 0,00035897 R$ 246,2240 R$ 0,0884
10610 COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) SEINFRA H 0,00169231 R$ 81,7441 R$ 0,1383
10723 COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) SEINFRA H 0,00087179 R$ 228,4466 R$ 0,1992
10625 GRADE DE DISCOS (CHI) SEINFRA H 0,00038462 R$ 4,8946 R$ 0,0019
10739 GRADE DE DISCOS (CHP) SEINFRA H 0,00217949 R$ 6,8842 R$ 0,0150
10642 MOTO NIVELADORA (CHI) SEINFRA H 0,00000000 R$ 121,9582 R$ 0,0000
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUGAO E RECUPERAGAO DE PAVIMENTAGOES DATA : 10/07/2025 BDI : 26,50%
ﬁb"ﬁIn n QEEUAI’:"I{_IAC'GEEMCI;ARALELEPiPEDO, EM PEDRA TOSCA COM EONTE VERSAO HORA MES
JUNTOS CONSTRUIN RO SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL ~
DO MUN|CiP|O DE ABAIARA-CE SINAPI 2025/01 COM DESONERAGCAO 92,17% 53,50%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
10756 MOTO NIVELADORA (CHP) SEINFRA H 0,00256410 R$ 307,8011 R$ 0,7892
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI) SEINFRA H 0,00038462 R$ 37,2018 R$ 0,0143
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP) SEINFRA H 0,00217949 R$ 124,7249 R$ 0,2718
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,6611
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,01282051 R$ 18,4600 R$ 0,2367
TOTAL Méao de Obra: R$ 0,2367
TOTAL SIMPLES: R$ 2,90
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 0,40
VALOR BDI (26.50%): R$ 0,77
TOTAL GERAL: R$ 3,67
3.1. 101169 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
AF_05/2020 (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO SINAPI CHI 0,13090000 R$ 72,84 R$ 9,53
LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T,
IMPACTO DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68
M - CHI DIURNO. AF_06/2014
5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO SINAPI CHP 0,00310000 R$ 176,44 R$ 0,54
LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T,
IMPACTO DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68
M - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 10,07
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000367 |AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,11400000 R$ 136,76 R$ 15,59
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00004385 |PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA SINAPI MiL 0,03300000 R$ 1.035,73 R$ 34,17
PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS
POR M2)
TOTAL Material: R$ 49,76
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40210000 R$ 26,81 R$ 10,78
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40210000 R$ 21,75 R$ 8,74
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 19,52
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88628 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,02040000 R$ 580,53 R$ 11,84
MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 11,84
TOTAL SIMPLES: R$ 91,19
ENCARGOS INCLUSOS (92.17%): R$ 8,26
VALOR BDI (26.50%): R$ 24,17
TOTAL GERAL: R$ 115,36
3.2. C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00X0,25X0,15M) (M)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 R$ 24,1600 R$ 7,2480
Pégina: 17
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUGAO E RECUPERAGAO DE PAVIMENTAGOES DATA : 10/07/2025 BDI : 26,50%
ﬁb"ﬁIn n QEEUAI’:"I_}IACQEEMCI;ARALELEPiPEDO, EM PEDRA TOSCA COM EONTE VERSAO HORA MES
HERIEC SN i SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL ~
DO MUN|CiP|O DE ABAIARA-CE SINAPI 2025/01 COM DESONERAGCAO 92,17% 53,50%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,40000000 R$ 18,4600 R$ 7,3840
TOTAL Méo de Obra: R$ 14,6320
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C3127 AREIA ASFALTO USINADA A FRIO - AAUF (S/TRANSP) SEINFRA M3 0,00300000 R$ 90,9900 R$ 0,2730
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 COM AREIA SEINFRA M3 0,00070000 R$ 454,4500 R$ 0,3181
PRODUZIDA
C0588 CAIAGAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL SEINFRA M2 0,25000000 R$ 5,2700 R$ 1,3175
C3250 CONFECQAO DE BANQUETA / MEIO FIO PRE-MOLDADA DE SEINFRA M 1,00000000 R$ 30,2900 R$ 30,2900
CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)
C3211 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA SEINFRA M3 0,04000000 R$ 4,8100 R$ 0,1924
C2784 ESCAVAQAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA M3 0,02000000 R$ 48,9200 R$ 0,9784
TOTAL Servico: R$ 33,3694
TOTAL SIMPLES: R$ 48,00
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 24,64
VALOR BDI (26.50%): R$ 12,72
TOTAL GERAL: R$ 60,72

3.3. 94287 EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.
AF_01/2024 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,00990000 R$ 135,00 R$ 1,33
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00034492 |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA SINAPI M3 0,03760000 R$ 475,00 R$ 17,86

C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI
SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

00004517 [SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 0,20000000 R$ 3,87 R$ 0,77
DA REGIAO - BRUTA

00006212 |TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 0,08330000 R$ 18,33 R$ 1,52

REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 21,48
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23260000 R$ 26,98 R$ 6,27

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23260000 R$ 21,75 R$ 5,05

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 11,32

Complementares:

TOTAL SIMPLES: R$ 32,80

ENCARGOS INCLUSOS (92.17%): R$ 3,59
VALOR BDI (26.50%): R$ 8,69

TOTAL GERAL: R$ 41,49

4.1. 101172 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
AF_05/2020 (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO SINAPI CHI 0,10770000 R$ 72,84 R$ 7,84
LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T,
IMPACTO DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68
M - CHI DIURNO. AF_06/2014

5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO SINAPI CHP 0,00310000 R$ 176,44 R$ 0,54
LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T,
IMPACTO DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68
M - CHP DIURNO. AF_06/2014

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 8,38
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUGAO E RECUPERAGAO DE PAVIMENTAGOES DATA : 10/07/2025 BDI : 26,50%
ﬁb"ﬁIn n QESUAI’:"I_}IAC'GEEMCI;ARALELEPiPEDO, EM PEDRA TOSCA COM EONTE VERSAO HORA MES
JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURD SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL -
DO MUN|CiP|O DE ABAIARA-CE SINAPI 2025/01 COM DESONERAGCAO 92,17% 53,50%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000367 |AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,11400000 R$ 136,76 R$ 15,59
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00013186 PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA SINAPI M3 0,11900000 R$ 120,40 R$ 14,32
GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU
CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR
(SEM FRETE)
TOTAL Material: R$ 29,91

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33250000 R$ 26,81 R$ 8,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33250000 R$ 21,75 R$ 7,23

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 16,14
Complementares:

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88628 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,04400000 R$ 580,53 R$ 25,54

MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 25,54
TOTAL SIMPLES: R$ 79,97
ENCARGOS INCLUSOS (92.17%): R$ 7,62
VALOR BDI (26.50%): R$ 21,19
TOTAL GERAL: R$ 101,16
4.2. C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00X0,25X0,15M) (M)

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 R$ 24,1600 R$ 7,2480
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,40000000 R$ 18,4600 R$ 7,3840

TOTAL Méo de Obra: R$ 14,6320

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C3127 AREIA ASFALTO USINADA A FRIO - AAUF (SITRANSP) SEINFRA M3 0,00300000 R$ 90,9900 R$ 0,2730
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 COM AREIA SEINFRA M3 0,00070000 R$ 454,4500 R$ 0,3181

PRODUZIDA

C0588 CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL SEINFRA M2 0,25000000 R$ 5,2700 R$ 1,3175
C3250 CONFECQAO DE BANQUETA / MEIO FIO PRE-MOLDADA DE SEINFRA M 1,00000000 R$ 30,2900 R$ 30,2900

CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)
C3211 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA SEINFRA M3 0,04000000 R$ 4,8100 R$ 0,1924
C2784 ESCAVAQAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA M3 0,02000000 R$ 48,9200 R$ 0,9784
TOTAL Servico: R$ 33,3694
TOTAL SIMPLES: R$ 48,00
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 24,64
VALOR BDI (26.50%): R$ 12,72
TOTAL GERAL: R$ 60,72

4.3. 94287 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.
AF_01/2024 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,00990000 R$ 135,00 R$ 1,33
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUCAO E RECUPERAGAO DE PAVIMENTAGOES DATA : 10/07/2025 BDI : 26,50%
HE‘EIQ n QESUAII:"I—}IAC'GEEI¥CI;ARALELEPiPEDO, EM PEDRA TOSCA COM FONTE VERSAO HORA MES
JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURD SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%

LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL ~

DO MUN|CiP|O DE ABAIARA-CE SINAPI 2025/01 COM DESONERAGCAO 92,17% 53,50%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
00034492 |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA SINAPI M3 0,03760000 R$ 475,00 R$ 17,86

C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI
SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

00004517 |[SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 0,20000000 R$ 3,87 R$ 0,77
DA REGIAO - BRUTA

00006212 |TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 0,08330000 R$ 18,33 R$ 1,52

REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 21,48
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23260000 R$ 26,98 R$ 6,27

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23260000 R$ 21,75 R$ 5,05

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 11,32

Complementares:

TOTAL SIMPLES: R$ 32,80

ENCARGOS INCLUSOS (92.17%): R$ 3,59
VALOR BDI (26.50%): R$ 8,69

TOTAL GERAL: R$ 41,49

5.1. 101852 REASSENTAMENTO DE PARALELEPI'PEDOSL REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS
PARALELEPIPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCACAO DO MATERIAL. AF_12/2020 (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO SINAPI CHI 0,24550000 R$ 72,84 R$ 17,88
LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T,
IMPACTO DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68
M - CHI DIURNO. AF_06/2014
5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO SINAPI CHP 0,00310000 R$ 176,44 R$ 0,54
LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T,
IMPACTO DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68
M - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 18,42
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000367 |AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,11400000 R$ 136,76 R$ 15,59
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
TOTAL Material: R$ 15,59
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,74580000 R$ 26,81 R$ 19,99
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,74580000 R$ 21,75 R$ 16,22
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 36,21
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88628 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,02030000 R$ 580,53 R$ 11,78
MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 11,78
TOTAL SIMPLES: R$ 82,00
ENCARGOS INCLUSOS (92.17%): R$ 14,80
VALOR BDI (26.50%): R$ 21,73
TOTAL GERAL: R$ 103,73

5.2. 101855 REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLI~EDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS
POLIEDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCACAO DO MATERIAL. AF_12/2020 (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUGAO E RECUPERAGAO DE PAVIMENTAGOES DATA : 10/07/2025 BDI : 26,50%
ﬁ”'B"aIn n QEEUAI’:"I_}IACQEEMCI;ARALELEPiPEDO, EM PEDRA TOSCA COM EONTE VERSAO HORA MES
JUNTOS CONSTRUIN Ra SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL -
DO MUN|CiP|O DE ABAIARA-CE SINAPI 2025/01 COM DESONERAGCAO 92,17% 53,50%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO SINAPI CHI 0,20410000 R$ 72,84 R$ 14,86
LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T,
IMPACTO DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68
M - CHI DIURNO. AF_06/2014
5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO SINAPI CHP 0,00310000 R$ 176,44 R$ 0,54
LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T,
IMPACTO DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68
M - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 15,40
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000367 |AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,11400000 R$ 136,76 R$ 15,59
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
TOTAL Material: R$ 15,59
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,62170000 R$ 26,81 R$ 16,66
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,62170000 R$ 21,75 R$ 13,52
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 30,18
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88628 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,04370000 R$ 580,53 R$ 25,36
MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 25,36
TOTAL SIMPLES: R$ 86,53
ENCARGOS INCLUSOS (92.17%): R$ 13,10
VALOR BDI (26.50%): R$ 22,93
TOTAL GERAL: R$ 109,46

5.3. 94277 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,00660000 R$ 135,00 R$ 0,89
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00041681 |MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 SINAPI UN 1,25630000 R$ 18,91 R$ 23,75
CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2)
TOTAL Material: R$ 24,64
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20270000 R$ 26,98 R$ 5,46
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20270000 R$ 21,75 R$ 4,40
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 9,86
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00110000 R$ 678,57 R$ 0,74
MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 0,74
TOTAL SIMPLES: R$ 35,24
ENCARGOS INCLUSOS (92.17%): R$ 3,18
VALOR BDI (26.50%): R$ 9,34
TOTAL GERAL: R$ 44,58
5.4. C0836 CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
— OBRA: CONSTRUGAO E RECUPERAGAO DE PAVIMENTAGCOES DATA : 10/07/2025 BDI : 26,50%
h“é"a:[ ARA ggﬁh?gcém CI)DARALELEPIPEDO, EM PEDRA TOSCA COM HoNTE e R VES
i i W [ ocaL DIVERSOS LOGRADOUROS NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL | S 0281 COM DESONERACA? 8a44% - A47.A8%
DO MUNICIPIO DE ABAIARA-CE SINAPI 2025/01 COM DESONERAGAO 92,17% 53,50%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,77800000 R$ 83,5800 R$ 65,0252
10280 BRITA SEINFRA M3 0,96580000 R$ 100,5000 R$ 97,0629
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 220,00000000 R$ 0,7100 R$ 156,2000

TOTAL Material: R$ 318,2881
M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 10,00000000 R$ 18,4600 R$ 184,6000
TOTAL Méao de Obra: R$ 184,6000
TOTAL SIMPLES: R$ 502,89
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 123,93
VALOR BDI (26.50%): R$ 133,27
TOTAL GERAL: R$ 636,16
5.5. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,36480000 R$ 83,5800 R$ 30,4900
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 109,50000000 R$ 0,7100 R$ 77,7450
11600 PEDRA DE MAO (RACHAO) SEINFRA M3 1,10000000 R$ 113,2500 R$ 124,5750

TOTAL Material: R$ 232,8100

M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 6,00000000 R$ 24,1600 R$ 144,9600
12543 SERVENTE SEINFRA H 9,00000000 R$ 18,4600 R$ 166,1400

TOTAL Mao de Obra: R$ 311,1000
TOTAL SIMPLES: R$ 543,91
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 202,11
VALOR BDI (26.50%): R$ 144,14
TOTAL GERAL: R$ 688,05
6.1.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,07500000 R$ 18,4600 R$ 1,3845
TOTAL M&o de Obra: R$ 1,3845
TOTAL SIMPLES: R$ 1,38
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 0,92
VALOR BDI (26.50%): R$ 0,37
TOTAL GERAL: R$ 1,75
6.1.2. C3228 PINTURA DE LIGACAO - EXECUCAO (S/TRANSP) (M2)

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10585 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI) SEINFRA H 0,00000000 R$ 109,1486 R$ 0,0000
10694 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP) SEINFRA H 0,00054705 R$ 280,5615 R$ 0,1535
10661 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI) SEINFRA H 0,00000000 R$ 23,6427 R$ 0,0000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA | CNPJ: 07.411.531/0001-16 Pagina: 22

RUA EXPEDITO OLIVEIRA DAS NEVES, N° 70, CENTRO, ABAIARA-CE, CEP: 63240-000




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUGAO E RECUPERAGAO DE PAVIMENTAGOES DATA : 10/07/2025 BDI : 26,50%
ﬁb"ﬁIn n QEEUAI’:"I—}IACQEEMCI;ARALELEPiPEDO, EM PEDRA TOSCA COM EONTE VERSAO HORA MES
JUNTOS CONSTRUIN RO SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL -
DO MUN|CiP|O DE ABAIARA-CE SINAPI 2025/01 COM DESONERAGCAO 92,17% 53,50%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
10774 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP) SEINFRA H 0,00109409 R$ 34,6907 R$ 0,0380
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI) SEINFRA H 0,00032276 R$ 37,2018 R$ 0,0120
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP) SEINFRA H 0,00022429 R$ 124,7249 R$ 0,0280
10672 VASSOURA MECANICA (CHI) SEINFRA H 0,00032276 R$ 9,0443 R$ 0,0029
10785 VASSOURA MECANICA (CHP) SEINFRA H 0,00022429 R$ 12,5772 R$ 0,0028
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$0,2372
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,00273523 R$ 18,4600 R$ 0,0505
TOTAL Méao de Obra: R$ 0,0505
TOTAL SIMPLES: R$ 0,29
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 0,06
VALOR BDI (26.50%): R$ 0,08
TOTAL GERAL: R$ 0,37

6.1.3. C3155 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/ITRANSP) (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10590 CAMINHAO TANQUE 8.000 | (CHI) SEINFRA H 0,04086957 R$ 70,4941 R$ 2,8811
10698 CAMINHAO TANQUE 8.000 | (CHP) SEINFRA H 0,00260870 R$ 213,8811 R$ 0,5580
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) SEINFRA H 0,01434783 R$ 94,3240 R$ 1,3533
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) SEINFRA H 0,02913043 R$ 246,2240 R$ 7,1726
10608 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI) SEINFRA H 0,01565217 R$ 58,1103 R$ 0,9096
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) SEINFRA H 0,02782609 R$ 113,0195 R$ 3,1449
10676 VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHI) SEINFRA H 0,01391304 R$ 117,6338 R$ 1,6366
10789 VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHP) SEINFRA H 0,02956522 R$ 219,3033 R$ 6,4837

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 24,1398

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

12570 |FILLER (PO CALCAREO) SEINFRA KG 44,00000000 R$ 0,1600 R$ 7,0400
TOTAL Material: R$ 7,0400

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

12543 | SERVENTE SEINFRA H 0,52173913 R$ 18,4600 R$ 9,6313
TOTAL Méo de Obra: R$9,6313

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C3129 AREIA DE CAMPO - EXTRAGAO SEINFRA M3 0,30800000 R$ 4,6300 R$ 1,4260
C3130 AREIA DE RIO - EXTRAGAO SEINFRA M3 0,30800000 R$ 8,8000 R$ 2,7104
C3252 BRITA PRODUZIDA PARA REVESTIMENTOS BETUMINOSOS SEINFRA M3 0,78600000 R$ 108,9700 R$ 85,6504
C3316 USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE SEINFRA M3 1,05000000 R$ 90,0200 R$ 94,5210

TOTAL Servico: R$ 184,3078

TOTAL SIMPLES: R$ 225,12

ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 30,66

VALOR BDI (26.50%): R$ 59,66

TOTAL GERAL: R$ 284,78
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUGAO E RECUPERAGAO DE PAVIMENTAGOES DATA : 10/07/2025 BDI : 26,50%
BREFEITUHA DE A il
anIn n ASFALTICA, EM PARALELEPIPEDO, EM PEDRA TOSCA COM EONTE VERSAO HORA MES
REJUNTAMENTO -
JUNTOS CONSTRUIN RO SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL N
DO MUN|CiP|O DE ABAIARA-CE SINAPI 2025/01 COM DESONERAGCAO 92,17% 53,50%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

6.1.4. C3229 PRE MISTURADO A FRIO - PMF (S/ITRANSP) (M3)

Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10590 CAMINHAO TANQUE 8.000 | (CHI) SEINFRA H 0,06400000 R$ 70,4941 R$ 4,5116
10698 CAMINHAO TANQUE 8.000 | (CHP) SEINFRA H 0,00266667 R$ 213,8811 R$ 0,5703
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) SEINFRA H 0,04466667 R$ 94,3240 R$ 4,2131
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) SEINFRA H 0,02200000 R$ 246,2240 R$ 5,4169
10608 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI) SEINFRA H 0,04600000 R$ 58,1103 R$ 2,6731
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) SEINFRA H 0,02066667 R$ 113,0195 R$ 2,3357
10642 MOTO NIVELADORA (CHI) SEINFRA H 0,04933333 R$ 121,9582 R$ 6,0166
10756 MOTO NIVELADORA (CHP) SEINFRA H 0,01733333 R$ 307,8011 R$ 5,3352

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 31,0725

M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,66666667 R$ 18,4600 R$ 12,3067
TOTAL Méao de Obra: R$ 12,3067

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
C3130 AREIA DE RIO - EXTRA(;AO SEINFRA M3 0,22000000 R$ 8,8000 R$ 1,9360
C3252 BRITA PRODUZIDA PARA REVESTIMENTOS BETUMINOSOS SEINFRA M3 1,17900000 R$ 108,9700 R$ 128,4756
C3315 USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO SEINFRA M3 1,05000000 R$ 24,9400 R$ 26,1870

TOTAL Servigo: R$ 156,5986

TOTAL SIMPLES: R$ 199,98

ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 41,03
VALOR BDI (26.50%): R$ 52,99

TOTAL GERAL: R$ 252,97

6.2.1. C3226 TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (Y = 1,04X + 3,90) | DMT MISSAO VELHA A ABAIARA = 20KM (T)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10576 CAMINHAO BASCULANTE 12 M3 (CHI) SEINFRA H 0,00000000 R$ 68,8661 R$ 0,0000
10688 CAMINHAO BASCULANTE 12 M3 (CHP) SEINFRA H 0,00000000 R$ 210,4272 R$ 0,0000

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,0000

Geral FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
12897 CONSTANTE DO TRANSPORTE SEINFRA UN 3,89690000 R$ 1,0000 R$ 3,8969
12896 TRANSPORTE SEINFRA TXKM 1,03920000 R$ 1,0000 R$ 1,0392

TOTAL Geral: R$ 4,9361

FORMULA: | Y = 1,04X + 3,90

DMT: R$ 20,00

TOTAL SIMPLES: R$ 24,70

ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 0,00
VALOR BDI (26.50%): R$ 6,55

TOTAL GERAL: R$ 31,25

6.2.2. C3225 TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (Y = 1,04X + 3,90) | DMT MISSAO VELHA A ABAIARA = 20KM (T)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUGAO E RECUPERAGAO DE PAVIMENTAGOES DATA : 10/07/2025 BDI : 26,50%
HE‘EIQ n QEEUAII:"I_}IAC'GEE‘¥CI;ARALELEPIPEDO, EM PEDRA TOSCA COM FONTE VERSAO HORA MES
JUNTOS CONSTRUIND! URD SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL N
DO MUN|CiP|O DE ABAIARA-CE SINAPI 2025/01 COM DESONERAGCAO 92,17% 53,50%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10576 CAMINHAO BASCULANTE 12 M3 (CHI) SEINFRA H 0,00000000 R$ 68,8661 R$ 0,0000
10688 CAMINHAO BASCULANTE 12 M3 (CHP) SEINFRA H 0,00000000 R$ 210,4272 R$ 0,0000
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,0000
Geral FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12897 CONSTANTE DO TRANSPORTE SEINFRA UN 3,11750000 R$ 1,0000 R$ 3,1175
12896 TRANSPORTE SEINFRA TXKM 1,03920000 R$ 1,0000 R$ 1,0392
TOTAL Geral: R$ 4,1567

FORMULA: | Y =1,04X + 3,12

DMT: R$ 20,00

TOTAL SIMPLES: R$ 23,92

ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 0,00
VALOR BDI (26.50%): R$ 6,34

TOTAL GERAL: R$ 30,26

6.3.1. 10001 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,57X + 55,48) | DMT FORTALEZA A ABAIARA =500 KM (T)

Geral FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12897 CONSTANTE DO TRANSPORTE SEINFRA UN 55,48000000 R$ 1,0000 R$ 55,4800
12896 TRANSPORTE SEINFRA TxKM 0,57000000 R$ 1,0000 R$ 0,5700

TOTAL Geral: R$ 56,0500

FORMULA: |Y = 0,57X + 55,48

DMT: R$ 500,00

TOTAL SIMPLES: R$ 340,48
ENCARGOS INCLUSOS: R$ 0,00
VALOR BDI (15.00%): R$ 51,07
TOTAL GERAL: R$ 391,55

6.3.2. 10001 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,57X + 55,48) | DMT FORTALEZA A MISSAO VELHA =520 KM
M

Geral FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12897 CONSTANTE DO TRANSPORTE SEINFRA UN 55,48000000 R$ 1,0000 R$ 55,4800
12896 TRANSPORTE SEINFRA TXKM 0,57000000 R$ 1,0000 R$ 0,5700

TOTAL Geral: R$ 56,0500

FORMULA: [Y = 0,57X + 55,48

DMT: R$ 520,00

TOTAL SIMPLES: R$ 351,88
ENCARGOS INCLUSOS: R$ 0,00
VALOR BDI (15.00%): R$ 52,78
TOTAL GERAL: R$ 404,66

6.3.3. 10002 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,60X + 61,69) | DMT FORTALEZA A MISSAO VELHA = 520
KM (T)

Geral FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12897 CONSTANTE DO TRANSPORTE SEINFRA UN 61,69000000 R$ 1,0000 R$ 61,6900
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUGAO E RECUPERAGAO DE PAVIMENTAGOES DATA : 10/07/2025 BDI : 26,50%
h“é“a]: ARA éggéh?gaém CI)DARALELEPI'PEDO, EM PEDRA TOSCA COM oTE R o e
JUNTOS CONSTRUIND! LI SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL N
DO MUNICIPIO DE ABAIARA-CE SINAPI 2025/01 COM DESONERAGAO 92,17% 53,50%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
12896 TRANSPORTE SEINFRA TXKM 0,60000000 R$ 1,0000 R$ 0,6000
TOTAL Geral: R$ 62,2900
FORMULA: |Y = 0,60X + 61,69
DMT: R$ 520,00
TOTAL SIMPLES: R$ 373,69
ENCARGOS INCLUSOS: R$ 0,00
VALOR BDI (15.00%): R$ 56,05
TOTAL GERAL: R$ 429,74

6.3.4. C4161 TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM (Y = 0,69X + 1,30) | BRITA DMT 57KM (PONTA DA SERRA-MISSAO VELHA) (T)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10576 CAMINHAO BASCULANTE 12 M3 (CHI) SEINFRA H 0,00000000 R$ 68,8661 R$ 0,0000
10688 CAMINHAO BASCULANTE 12 M3 (CHP) SEINFRA H 0,00000000 R$ 210,4272 R$ 0,0000

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,0000

Geral FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12897 CONSTANTE DO TRANSPORTE SEINFRA UN 1,29900000 R$ 1,0000 R$ 1,2990
12896 TRANSPORTE SEINFRA TxKM 0,69360000 R$ 1,0000 R$ 0,6936

TOTAL Geral: R$ 1,9926

FORMULA:| Y =0,69X + 1,30

DMT: R$ 57,00

TOTAL SIMPLES: R$ 40,63

ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 0,00
VALOR BDI (26.50%): R$ 10,77

TOTAL GERAL: R$ 51,40

6.3.5. C4161 TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM (Y = 0,69X + 1,30) | AREIA DMT 81,7KM (FARIAS BRITO-MISSAO VELHA) (T)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10576 CAMINHAO BASCULANTE 12 M3 (CHI) SEINFRA H 0,00000000 R$ 68,8661 R$ 0,0000
10688 CAMINHAO BASCULANTE 12 M3 (CHP) SEINFRA H 0,00000000 R$ 210,4272 R$ 0,0000

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,0000

Geral FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12897 CONSTANTE DO TRANSPORTE SEINFRA UN 1,29900000 R$ 1,0000 R$ 1,2990
12896 TRANSPORTE SEINFRA TxKM 0,69360000 R$ 1,0000 R$ 0,6936

TOTAL Geral: R$ 1,9926

FORMULA: | Y =0,69X + 1,30

DMT: R$ 81,70

TOTAL SIMPLES: R$ 57,67

ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 0,00
VALOR BDI (26.50%): R$ 15,28

TOTAL GERAL: R$ 72,95

6.3.6. C4161 TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM (Y = 0,69X + 1,30) | FILLER DMT 57KM (PONTA DA SERRA-MISSAO VELHA) (T)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUGAO E RECUPERAGAO DE PAVIMENTAGOES DATA : 10/07/2025 BDI : 26,50%
HE‘EIQ n QEEUAII:"I_}IAC'GEEMCI;ARALELEPiPEDO, EM PEDRA TOSCA COM FONTE VERSAO HORA MES
JUNTOS CONSTRUINDD RO SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL N
DO MUN|CiP|O DE ABAIARA-CE SINAPI 2025/01 COM DESONERAGCAO 92,17% 53,50%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10576 CAMINHAO BASCULANTE 12 M3 (CHI) SEINFRA H 0,00000000 R$ 68,8661 R$ 0,0000
10688 CAMINHAO BASCULANTE 12 M3 (CHP) SEINFRA H 0,00000000 R$ 210,4272 R$ 0,0000
TOTAL Equipamento Custo Horério: R$ 0,0000
Geral FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12897 CONSTANTE DO TRANSPORTE SEINFRA UN 1,29900000 R$ 1,0000 R$ 1,2990
12896 TRANSPORTE SEINFRA TXKM 0,69360000 R$ 1,0000 R$ 0,6936
TOTAL Geral: R$ 1,9926

FORMULA: | Y =0,69X + 1,30

DMT: R$ 57,00
TOTAL SIMPLES: R$ 40,63
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 0,00
VALOR BDI (26.50%): R$ 10,77
TOTAL GERAL: R$ 51,40
6.4.1. 12569 EMULSAO ASFALTICA RR 2C (T)
N&o cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12569 EMULSAO ASFALTICA RR 2C T 1,00000000 R$ 3.953,83 R$ 3.953,83
TOTAL Né&o cadastrado: R$ 3.953,83
TOTAL SIMPLES: R$ 3.953,83
ENCARGOS INCLUSOS: R$ 0,00
VALOR BDI (15.00%): R$ 593,07
TOTAL GERAL: R$ 4.546,90
6.4.2. 10798 CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 (T)
N&o cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10798 CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 T 1,00000000 R$ 5.175,14 R$ 5.175,14
TOTAL N&o cadastrado: R$5.175,14
TOTAL SIMPLES: R$5.175,14
ENCARGOS INCLUSOS: R$ 0,00
VALOR BDI (15.00%): R$ 776,27
TOTAL GERAL: R$ 5.951,41
6.4.3. 12509 EMULSAO ASFALTICA RM 1C (T)
N&o cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
12509 EMULSAO ASFALTICA RM 1C T 1,00000000 R$ 3.963,71 R$ 3.963,71
TOTAL N&o cadastrado: R$ 3.963,71
TOTAL SIMPLES: R$ 3.963,71
ENCARGOS INCLUSOS: R$ 0,00
VALOR BDI (15.00%): R$ 594,56
TOTAL GERAL: R$ 4.558,27
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUGAO E RECUPERAGAO DE PAVIMENTAGOES DATA : 10/07/2025 BDI : 26,50%
ity ASFALTICA, EM PARALELEPIPEDO, EM PEDRA TOSCA COM EONTE VERSAO HORA
anIan REJUNTAMENTO
JUNTOS CONSTRUIND w0 SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL N
DO MUN|CiP|O DE ABAIARA-CE SINAPI 2025/01 COM DESONERAGCAO 92,17% 53,50%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
7.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,07500000 R$ 18,4600 R$ 1,3845
TOTAL Méo de Obra: R$ 1,3845
TOTAL SIMPLES: R$ 1,38
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 0,92
VALOR BDI (26.50%): R$ 0,37
TOTAL GERAL: R$ 1,75
Pégina: 28
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ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

OBRA: CONSTRUGAO E RECUPERAGAO DE PAVIMENTAGOES ASFALTICA, EM PARALELEPIPEDO, EM PEDRA TOSCA COM DATA . 10/07/2025 BDI : 26.50%
IARA REJUNTAMENTO
SUNTES URD - FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ABAIARA-CE .
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44%  47,48%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA SINAPI 2025/01 COM DESONERAGAO 92,17%  53,50%
CcODIGO  |DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE | QUANTIDADE | PREGO UNITARIO | PREGO TOTAL % ACUMUL. % | CL

101172  EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM SINAPI SERVIGO M2 5.280,00 R$ 101,16 R$534.124,80 2654%  2654% A
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

101855  REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, SINAPI SERVIGO M2 3.000,00 R$ 109,46 R$328.380,00 16,31%  4285% A
COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIEDRICAS - INCLUSO RETIRADA E
COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020

101169  EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM SINAPI SERVIGO M2 2.700,00 R$ 115,36 R$311.472,00 1547%  5832% B
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

C0367  BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00X0,25X0,15M) SEINFRA SERVIGO M 3.400,00 R$ 60,72 R$206.44800 10,26%  6858% B

94287  EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO SINAPI SERVIGO M 3.400,00 R$ 41,49 R$ 141.066,00  7,01% 7559% B
RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

10798  CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 NAO T 16,56 R$ 5.951,41 R$ 98.555,35  4,90% 80,48%

12509  EMULSAO ASFALTICA RM 1C NAO T 11,88 R$ 4.558,27 R$54.152,25  2,69% 83,17%

101852  REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM SINAPI SERVICO M2 500,00 R$ 103,73 R$51.865,00  2,58% 8575%  C

REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPIPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO
DO MATERIAL. AF_12/2020

94277 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM SINAPI SERVICO M 800,00 R$ 44,58 R$ 35.664,00 1,77% 87,52% C
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

C0836 CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL SEINFRA SERVICO M3 56,00 R$ 636,16 R$ 35.624,96 1,77% 89,29% C

C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA SEINFRA SERVICO M3 50,00 R$ 688,05 R$ 34.402,50 1,71% 91,00% C

C3155 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) SEINFRA SERVICO M3 120,00 R$ 284,78 R$ 34.173,60 1,70% 92,70% C

C3233 REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO SEINFRA SERVICO M2 9.000,00 R$ 3,67 R$ 33.030,00 1,64% 94,34% C

C3229 PRE MISTURADO A FRIO - PMF (SITRANSP) SEINFRA SERVICO M3 90,00 R$ 252,97 R$ 22.767,30 1,13% 95,47% C

C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA SEINFRA SERVICO M2 12.000,00 R$ 1,75 R$ 21.000,00 1,04% 96,51% C

C4161 TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM (Y = 0,69X + 1,30) | BRITADMT 57KM  SEINFRA SERVICO T 250,54 R$ 51,40 R$ 12.877,76 0,64% 97,15% C
(PONTA DA SERRA-MISSAO VELHA)

12569 EMULSAO ASFALTICA RR 2C NAO T 2,70 R$ 4.546,90 R$ 12.276,63 0,61% 97,76% C

C4161 TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM (Y = 0,69X + 1,30) | AREIA DMT SEINFRA SERVICO T 138,70 R$ 72,95 R$ 10.118,16 0,50% 98,27% C
81,7KM (FARIAS BRITO-MISSAO VELHA)

C3226 TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (Y = 1,04X + 3,90) | DMT SEINFRA SERVICO T 276,00 R$ 31,25 R$ 8.625,00 0,43% 98,69% C
MISSAO VELHA A ABAIARA = 20KM

10002 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,60X + 61,69) | SEINFRA SERVICO T 16,56 R$ 429,74 R$ 7.116,49 0,35% 99,05% C
DMT FORTALEZA A MISSAO VELHA = 520 KM

C3225 TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (Y = 1,04X + 3,90) | DMT SEINFRA SERVICO T 207,00 R$ 30,26 R$ 6.263,82 0,31% 99,36% C
MISSAO VELHA A ABAIARA = 20KM (Y = 1,04X + 3,12)

10001 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,57X + 55,48) | DMT  SEINFRA SERVICO T 11,88 R$ 404,66 R$ 4.807,36 0,24% 99,60% C
FORTALEZA A MISSAO VELHA = 520 KM

C2873 LOCAGAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) SEINFRA SERVICO M2 9.000,00 R$ 0,35 R$ 3.150,00 0,16% 99,75% C
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ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

OBRA: CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACOES ASFALTICA, EM PARALELEPIPEDO, EM PEDRA TOSCA COM DATA . 10/07/2025 BDI - 26.50%
ABAIARA REJUNTAMENTO
SUNTOS O 00 FUTURD - FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ABAIARA-CE .
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA SINAPI 2025/01 COMDESONERAGAO  92,17%  53,50%
CODIGO |DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO | PREGO TOTAL % ACUMUL. % | CL
C3228  PINTURA DE LIGAGAO - EXECUCAO (SITRANSP) SEINFRA SERVICO M2 6.000,00 R$ 0,37 R$2.220,00 0,11% 99,86%
C1937  PLACAS PADRAO DE OBRA SEINFRA SERVICO M2 6,00 R$ 232,01 R$1.392,06 0,07% 99,93%
10001  TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,57X + 55,48) | DMT ~ SEINFRA SERVICO T 2,70 R$ 391,55 R$1.057,18  0,05% 99,99% C
FORTALEZA A ABAIARA = 500 KM
C4161  TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM (Y = 0,69X + 1,30) | FILLER DMT SEINFRA SERVICO T 5,28 R$ 51,40 R$271,39  0,01% 100,00% C
57KM (PONTA DA SERRA-MISSAO VELHA)
Subtotal até 100,00%% R$ 2.012.901,63
Outros R$ 0,00
Valor total do Orgamento R$ 2.012.901,63
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81,5 KM

LINHA FERREA

TRECHO 01 = 34,8KM
INICIO NA CE 393 DISTRITO DE SAO JOSE A ST. ARAUJO = 0,5KM

SITIO ARAUJO AO SITIO TRIANGULO DIVISA ABAIARA/MILAGRES= 11,7KM
DISTRITO DE SAO JOSE A SITIO PONTA DAGUA = 5,1KM

SITIO PONTA DAGUA A SITIO EMAS DIVISA ABAIARA/MILAGRES = 4,6KM
SITIO PONTA DAGUA A SITIO IRAPUA DIVISA ABAIARA/MILAGRES = 12,9KM

TRECHO 02 =17,1 KM

SEDE AO SITIO URUBU FINALIZANDO NO SITIO POCINHOS = 3,8KM
SEDE AO SITIO OLHO DAGUA DE PEDRA = 6,6KM

SITIO OLHO DAGUA DE PEDRA PASSANDO PELOS SITIOS,
TABULEIRO E CUPIM E FINALIZANDO NO SITIO CARMO = 3,6KM
SITIO URUBU AO SITIO TABULEIRO = 3,1KM

TRECHO 03 = 15,1 KM

SEDE AO SITIO MUDUBIM = 5,1KM

SEDE AO SITIO CAMARA = 5.8KM

SITIO CAMARA AO SITIO TATAJUBA = 2,2KM
SITIO TATAJUBA AO SITIO BELEM= 2,0KM

RESIDENCIA

NOTAS

DATA PROJETO DESENHO ESCALA
FEVEREIRO/2025 ALPHA PROJETOS PATRICK MARTINS INDICADA

OBJETO
RECUPERAGCAO DE PAVIMENTAGOES EM PEDRA TOSCA

PROPRIETARIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA - CE
ENDEREGO/OBRA )
ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ABAIARA-CE
ASSUNTO: ~
LOCALIZACAO
CONTEUDO:

- PLANTA BAIXA DE LOCALIZAGAO

01/02

PROJETO DESENVOLVIDO POR:

PREFEITURA DE

AN * ABAIARA
ALPHA

ProJdecos De enagenhanmna

CNPJ:44.608.778/0001-53
RODOVIA CE-293, KM 18 CONJ. CAFE DA LINHA GALPAOQ 01,
ZONA RURAL, ABAIARA-CE TELEFONE: (88) 98842-5488
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ANEXO I
MINUTA DO CONTRATO

CONCORRENCIA N° 2025.09.12.1

prefeituradeabaiara Rua Expedito Oliveira das Neves
@ https://abaiara.ce.gov.br/ N° 70, Centro - 63240-000 - Abaiara-Ce
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MINUTA DO CONTRATO

Contratagado de empresa especializada para execugéo de construgéo e
recuperacao de pavimentagdes asfaltica, em paralelepipedo, em pedra
tosca com rejuntamento, com localizagdo em diversos logradouros na
Zona Urbana e na Zona Rural do Municipio Abaiara/CE e a empresa

O MUNICIPIO DE ABAIARAICE, Estado do Ceara, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no
CNPJ/MF sob 0 n.°07.411.531/0001-16, através da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte,
neste ato representada por seu Ordenador(a) de Despesas, 0(a) Sr(@). ...cccocvvveverereereerereeeieeeeeserse s
residente e domiciliada nesta Cidade, apenas denominado CONTRATANTE, e de outro Iado

................................................... , estabelecida na ..., INSCHIEA NO
CNPJ/MF s0b 0 N.% ..o, , Neste ato representado(a) POr ....ccveeeerreeeeririeiesreeeereeieis
portador(a) do CPF n® ..., , apenas denominada de CONTRATADA, resolvem firmar o

presente Contrato, tendo em vista o resultado da Licitagdo, na modalidade Concorréncia Eletrénica n°
2025.09.12.1, em observancia as disposicdes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021 e demais legislacdo
aplicavel, mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA 12 - OBJETO

1.1- O objeto do presente instrumento é a Contratagao de empresa especializada para execugéo de construgao
e recuperagdo de pavimentagdes asfaltica, em paralelepipedo, em pedra tosca com rejuntamento, com
localizagdo em diversos logradouros na Zona Urbana e na Zona Rural do Municipio Abaiara/CE.

1.2 - Vinculam a este contrato, independentemente de transcrigéo:

1.2.1 - Projetos;

1.2.2 - Edital da Licitacao;

1.2.3 - Proposta do contratado;

1.2.4 - Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3 - O regime de execugéo é o de empreitada por prego global.

CLAUSULA 22 - VIGENCIA, PRAZO DE EXECUGAO E PRORROGAGAO

2.1 - O presente Contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, sendo que os servigos deverdo ser executados e
concluidos dentro do prazo de 12 (dose) meses, de acordo com o cronograma fisico-financeiro, a contar da
data de recebimento da ordem de servigos, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2 - A prorrogagéo do presente contrato € condicionada ao cumprimento dos seguintes requisitos:

a) Seja juntado relatério que discorra sobre a execugdo do contrato, com informagfes de que 0s servigos
tenham sido prestados regularmente;

b) Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administragdo mantém interesse na realizagéo do
Servigo;

2.2.1 - Os pedidos de prorrogacdo deverao se fazer acompanhar de um relatério circunstanciado e do novo
cronograma fisico-financeiro adaptado as novas condi¢des propostas. Esses pedidos serdo analisados e
julgados pela fiscalizagdo da Contratante.

2.3 - O contratado néo tem direito subjetivo a prorrogagéo contratual.

prefeituradeabaiara Rua Expedito Oliveira das Neves
@ https://abaiara.ce.gov.br/ N° 70, Centro - 63240-000 - Abaiara-Ce
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2.4 - A prorrogacéo de contrato devera ser promovida mediante celebragéo de termo aditivo, firmado por ambas
as partes.

2.5 - Nas eventuais prorrogagdes contratuais, 0s custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados ao longo do
primeiro periodo de vigéncia da contratacdo deverao ser reduzidos ou eliminados como condigdo para a
renovacao.

2.6 - O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sangdes de
declaragdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicagao.

CLAUSULA 32 - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1 - O regime de execugao contratual, os modelos de gestao e de execugao, assim como os prazos e condigdes
de concluséo, entrega, observacao e recebimento do objeto constam nos Projetos, anexo a este Contrato.

3.2 - Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

CLAUSULA 4% - VALOR, PAGAMENTO E REAJUSTE

4.1 - O valor total da contratagdo é de RS......... (O ).

4.2 - No valor acima, estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugao
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratagao.

4.3 - O prazo para pagamento ao contratado e demais condigdes a ele referentes encontram-se definidos no
cronograma fisico-financeiro, anexo a este Contrato, em conformidade com os servigos executados e medigdes
apresentadas e atestadas pela fiscalizagdo da Contratante.

4.4 - Os pregos inicialmente contratados s&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, contado da data do
orgamento estimado.

4.5 - O orgamento estimado pela Administragdo baseou-se em tabelas referenciais oficiais, descritas nos
projetos, sendo que devem estas serem seguidas para fins de reajuste.

4.6 - Apds o interregno de um ano, os pregos iniciais serao reajustados, mediante a aplicagao, pelo contratante,
do indice Nacional de Custo de Construgdo- INCC, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas
apos a ocorréncia da anualidade.

4.7 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

4.8 - No caso de atraso ou nao divulgagao do(s) indice(s) de reajustamento, o contratante pagaré ao contratado
aimportancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao logo seja(m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

4.8.1 - Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de pregos do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

4.9 - Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

4.10 - Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(&o) adotado(s), em substitui¢do, o(s) que vier(em) a ser determinado(s)
pela legislagé&o entdo em vigor.

4.11 - Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

4.12 - O reajuste sera realizado por apostilamento, conforme previséo do Art. 136, da Lei 14.133/2021.

prefeituradeabaiara Rua Expedito Oliveira das Neves
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CLAUSULA 5% - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

5.1 - S&o obrigagdes do Contratante:

5.2 - Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e
Seus anexos;

9.3 - Receber 0 objeto no prazo e condi¢des estabelecidas nos Projetos;

5.4 - Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucgado dos servigos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de que as
solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

5.5 - Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

5.6 - Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

9.7 - Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal, no que se refere a parcela incontroversa da execugédo
do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugéo do objeto,
quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143, da Lei n°® 14.133/2021;

5.8 - Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma e
condigdes estabelecidos no presente Contrato e nos Projetos;

9.9 - Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

5.10 - Cientificar a Procuradoria Geral do Municipio para adogdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

9.11 - Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou
de nenhum interesse para a boa execugéo do ajuste.

5.11.1 - A Administracao teréd o prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da data do protocolo do requerimento,
para decidir, admitida a prorrogagao por igual periodo, quando motivada.

5.12 - Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis.

5.13 - Notificar os emitentes das garantias, caso estas tenham sido exigidas, quanto ao inicio de processo
administrativo para apuragao de descumprimento de clausulas contratuais.

5.14 - Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.
9.15 - Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

5.16 - Exigir do Contratado que providencie a seguinte documenta¢do como condigéo indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

b) comprovagéo das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro
de Imoveis;

5.16.1 - A documentacao disposta acima devera ser apresentada de acordo com o tipo de obra ou servigos de
engenharia contratado.

5.17 - Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas, orgamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas ap6s o recebimento do servigo e
notificagcbes expedidas.
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5.18 - Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condigdes
adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e saude no trabalho, quando o servigo
for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

5.19 - Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execugéo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato
do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

5.20 - Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execug&o.

CLAUSULA 62 - OBRIGACOES DO CONTRATADO

6.1 - O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execu¢do do objeto,
observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

6.2 - Manter preposto, aceito pela Administragdo, no local do servico para representa-lo na execugdo do
contrato.

6.2.1 - A indicacdo ou a manutengéo do preposto da empresa podera ser recusada pelo Contratante, desde
que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

6.3 - Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II,
da Lein°® 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informag&o por eles solicitados;

6.4 - Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagéo
e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados,
cuja quantidade, qualidade e tecnologia deveréo atender as recomendagdes de boa técnica e a legislacéo de
regéncia;

6.5 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execugao ou dos materiais empregados;

6.6 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com o Cddigo de
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administragéo
ou a terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugao
contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso
exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

6.7 - Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou
finalizagao do servigo no prazo estabelecido, para adogao de agdes de contingéncia cabiveis.

6.8 - Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos
do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n® 14.133/2021;

6.9 - Quando n&o for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF,
o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagao do contrato, até o dia trinta do més seguinte
ao da prestagao dos servigos, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do
contratado;

d) Certidao de Regularidade do FGTS;
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e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

6.10 - Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas,
sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagéo especifica, cuja inadimpléncia ndo
transfere a responsabilidade ao Contratante;

6.11 - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos.

6.12 - Prestar todo esclarecimento ou informagé&o solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-
lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugao do
empreendimento.

6.13 - Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

6.14 - Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

6.15 - Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinagdes do Poder Publico, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de
seguranca, higiene e disciplina.

6.16 - Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagéo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

6.17 - Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

6.18 - Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condigdes exigidas para habilitagdo na licitagao;

6.19 - Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagéo, nos termos do art. 116, da Lei n® 14.133/2021;

6.20 - Comprovar a reserva de cargos, a que se refere a subclausula acima, sempre que for solicitado, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
paragrafo unico);

6.21 - Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

6.22 - Arcar com o onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n°
14.133/2021;

6.23 - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga do Contratante;

6.24 - Observar os preceitos da legislagéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
6.25 - Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a
execucao do servigo, conforme descrito nas especificagdes do projeto.

6.26 - Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

prefeituradeabaiara Rua Expedito Oliveira das Neves
@ https://abaiara.ce.gov.br/ N° 70, Centro - 63240-000 - Abaiara-Ce



PREFEITURA DE

y ABAIARA | 07.411.531/0001-16

JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

=
L%‘F{UBRICA

6.27 - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.

6.28 - Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas do Contratante.

6.29 - Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos Orgéos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao.

6.30 - Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagao.

6.31 - Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias € demais documentos e
autorizacdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

6.32 - Elaborar o Diario de Obra incluindo todas as informag6es pertinentes sobre 0 andamento dos servigos,
bem como os comunicados a Fiscalizagao e situagéo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

6.33 - Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emiss&o do Termo de Recebimento Definitivo.

6.34 - Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens
do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de
engenharia.

6.35 - Realizar, conforme 0 caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagéo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas que Ihe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacdes.
6.36 - Providenciar, de acordo com o objeto contratado, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgéos federais, estaduais
€ municipais e concessionarias de servigcos publicos para a obtengéo de licengas e regularizagéo dos servigos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagé&o etc.).

CLAUSULA 72 - GARANTIA DE EXECUGAO

7.1 - A contratagéo conta com garantia de execugao, nos moldes do art. 96, da Lei n® 14.133/2021, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

7.2 - O contratado apresentara, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestagdo de garantia, podendo
optar por caucdo em dinheiro, titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

7.3 - Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apélice devera ter validade durante a vigéncia do
contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo
que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

7.4 - A apolice do seguro-garantia deverd acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato
principal, mediante a emiss&do do respectivo endosso pela seguradora.

7.5 - Sera permitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia na data de renovagao ou de aniversario, desde
que mantidas as condigdes e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o
disposto no item 7.6 deste contrato.
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7.6 - Na hipdtese de suspenséo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragao, o contratado ficara
desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem de reinicio da execugéo ou
o0 adimplemento pela Administragéo.

7.7 - A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

7.7.1 - prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

7.7.2 - multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administra¢do a contratada; e

7.7.3 - obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo
contratado, quando couber.

7.8 - A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 7.7,
observada a legislagao que rege a matéria.

7.9 - A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica a ser fornecida,
com corregdo monetéria.

7.10 - Caso a opgéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e custodia autorizado pelo Banco Central
do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério competente.

7.11 - No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera ser emitida por banco ou institui¢do
financeira, devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

7.12 - No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada
ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratag&o.

7.13 - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposigao no prazo méaximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data
em que for notificado.

7.14 - O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagéo que rege a matéria.

7.14.1 - O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto ao inicio
de processo administrativo para apuragao de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei
n.° 14.133/2021).

7.14.2 - Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apolice, sua
caracterizagdo e comunicagao poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos
termos das regulamentagdes da Superintendéncia de Seguros Privados - SUSEP.

7.15 - Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou autorizagao para a liberagédo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

7.16 - A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugédo do contrato ou apds a sua extingéo
por culpa exclusiva da Administragéo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

7.17 - O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢bes a contratada.

7.18 - O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e
neste Contrato.

7.19 - A garantia de execucdo € independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
especificamente nos Projetos.
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CLAUSULA 82 - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

8.1 - Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) Der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) Der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) Der causa a inexecugéo total do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

e) Apresentar documentacao falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execugdo do contrato;

f) Praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

8.2 - Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:

8.2.1 - Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugéo parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021);

8.2.2 - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do
subitem acima deste Contrato, sempre que n&o se justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, §
4° da Lein® 14.133, de 2021);

8.2.3 - Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
‘e”, “’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c’ e “d”, que justifiquem a
imposi¢éo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

8.2.4 - Multa:

8.2.4.1 - Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
até o limite de 20 (vinte) dias;

8.2.4.2 - O atraso superior a 20 (vinte) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n°.
14.133, de 2021.

8.2.4.3 - Compensatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugéo total do
objeto.

8.3 - A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo de
reparacgao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n°® 14.133, de 2021)

8.4 - Todas as sangdes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156,
§7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

8.4.1 - Antes da aplicagado da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimagé&o (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

8.4.2 - Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga podera ser cobrada
judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

8.4.3 - Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa poderéa ser recolhida administrativamente
no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, a contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pela
autoridade competente.

8.5 - A aplicacdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°
14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de inidoneidade
para licitar ou contratar.
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8.6 - Na aplicacédo das sangdes serao considerados (art. 156, §1°, da Lei n°® 14.133, de 2021):

A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

As peculiaridades do caso concreto;

As circunstancias agravantes ou atenuantes;

Os danos que dela provierem para o Contratante;

e) Aimplantag&o ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos
de controle.

8.7 - Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, que também sejam tipificados
como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

8.8 - A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar
confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica seréo estendidos
aos seus administradores e socios com poderes de administragéo, a pessoa juridica sucessora ou @ empresa
do mesmo ramo com relagédo de coligagédo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados,
em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de anélise juridica prévia (art. 160, da
Lei n° 14.133, de 2021).

8.9 - O Contratante deverda, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sancao,
informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no
Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(Cnep), instituidos no @mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021).

8.10 - As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
sao passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n° 14.133/21.

8.11 - Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos
devidos pelo Municipio decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
contratado possua com o Municipio contratante, na forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de
abril de 2022.

a
b
c
d

~—_ — — ~—

CLAUSULA 92 - EXTINGAO CONTRATUAL

9.1 - O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes
do prazo estipulado para tanto.

9.2 - Se a execugao dos servigos contratados ndo for cumprida no prazo estipulado, a vigéncia podera ser
prorrogada até a concluséo do objeto, caso em que devera a Administragéo providenciar a readequagao do
cronograma fixado para o contrato.

9.3 - Quando a n&o concluséo do contrato, referida no item anterior, decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢bes administrativas; e

b) podera a Administragao optar pela extingao do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei
para a continuidade da execugéo contratual.

9.4 - O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

9.4.1 - Na hipétese acima, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
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9.5 - A alteragéo social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingao do
contrato, caso ndo restrinja a sua capacidade de concluir o contrato.

9.5.1 - Se a operagao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo
para alteragéo subjetiva.

9.6 - A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro,
hipétese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133,
de 2021).

9.7 - O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau
(art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA 10° - FONTE DE RECURSOS EDOTAGAO ORGAMENTARIA

10.1 - As despesas decorrentes da presente contratagéo correrdo a conta de recursos oriundos do Tesouro
Municipal, previstos na dotag@o or¢gamentaria abaixo discriminada:

Orgio Unid. Org. Projeto/Atividade Elemento de Despesa

10.2 - A dotagéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagao da Lei
Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA 112 - CASOS OMISSOS

11.1 - Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposigdes contidas na Lei n® 14.133,
de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposigdes contidas na Lei n°
8.078, de 1990 - Cédigo de Defesa do Consumidor - € normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA 122 - ALTERAGOES

12.1 - Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n° 14.133,
de 2021.

12.2 - O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que
se fizerem necessérios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
12.3 - As alteragbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo.

12.4 - Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

CLAUSULA 137 - PUBLICAGAO
13.1 - Incumbiré ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas

(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet,
em atencdo a Lei n°. 12.527, de 2011.

prefeituradeabaiara Rua Expedito Oliveira das Neves
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JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

CLAUSULA 14° - FORO

14.1 - O Foro competente para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato é o da Comarca de
Abaiara/CE/CE, sendo este o foro eleito para dirimir os litigios que decorrerem da execugdo deste Termo de
Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagao, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

Declaram as partes que este Contrato corresponde a manifestacéo final, completa e exclusiva de acordo entre
elas celebrado, assinando 0 mesmo, na presenca das testemunhas abaixo, para que surta seus juridicos e

legais efeitos.
AbaiaralCE, .........cccooovviiiiie
CONTRATANTE ............................
CONTRATADA .............................
TESTEMUNHAS:
1. %N . ... . R  w*y Wit 8. G SR ——
..~ AN N oSSR CPF e
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