PREFEITLIRA DE

ABAIARA | 07.411.531/0001-16

JUNTOS COMSTRUNDD O FUTURD

EDITAL CONVOCATORIO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 2025.09.22.1

12 Parte: PREAMBULO

O MUNICIPIO DE ABAIARA/CE, por intermédio do(a) Ordenador(a) de Despesas da Secretaria Municipal de
Educacao, torna publico, para conhecimento dos interessados, que no dia e hora abaixo indicados sera
realizada licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, do tipo MENOR PRECO, pelo
regime de execucdo de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, que sera regida pela Lei Federal n® 14.133, de
01 de abril de 2021, observados os termos da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, assim
como as exigéncias estabelecidas neste Edital. A presente licitagio sera realizada no ambiente da plataforma
eletrénica; www.comprasabaiaragov.com.br.

22 Parte: DAS CLAUSULAS EDITALICIAS

1.0 DO OBJETO

1.1. A presente licitagdo tem por objeto a Contratacdo de empresa especializada para a execugéo das obras
de pavimentag&o e urbanizagao no acesso ao Lajeiro da Santa Cruz e na Rua Expedito Oliveira das Neves, no
Municipio de Abaiara/CE, conforme anexos, partes integrantes deste edital.

2.0 DO ACESSO AO EDITAL, DO LOCAL DE REALIZAGAO E DA CONDUGAO DO CERTAME.

2.1 - O presente edital esta disponivel gratuitamente nos sitios eletrénicos: https://www.municipios-
licitacoes.tce.ce.gov.br; https://www.comprasabaiaragov.com.br; https://www.abaiara.ce.gov.br.

2.2 - O certame sera realizado no endereco eletrénico: https://www.comprasabaiaragov.com.br.

2.3 - Os tramites deste certame licitatério serdo conduzidos pelo(a) Agente de Contratagdo do Municipio,
juntamente com sua equipe de apoio.

3.0 DAS DATAS E HORARIOS DO CERTAME

3.1 - INICIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 23 de Setembro de 2025 as 17:00min.

3.2 - DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08 de outubro de 2025 as 09:00min.

3.3 - INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS: 08 de outubro de 2025 as 09h30min.

3.4. REFERENCIA DE TEMPO: Para todas as referéncias de tempo utilizadas pelo sistema sera observado o
horario de Brasilia/DF.

3.5. Na hipotese de ndo haver expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo
do certame na data prevista, a sesséo sera remarcada, para no minimo 48h (quarenta e oito horas) a contar da
respectiva data.

4.0 DA SEDE DA ENTIDADE RESPONSAVEL PELA LICITACAO
4.1. A sede da Comissao de Licitacdo esta localizada na Prefeitura Municipal de Abaiara/CE, estabelecida a
Rua Expedito Oliveira das Neves, n° 70, Centro, Abaiara/CE.
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5.0 DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS
5.1 - A despesa decorrente desta licitagdo correra a conta da(s) dotagdo(des) orgamentaria(s) constante(s) no
quadro abaixo:

Orgdo Unid. Org. Projeto/Atividade Elemento de Despesa
05 01 15.451.0002.1.003.0000 44905100
05 01 04.122.0001.2.013.0000 44905100

6.0 DA PARTICIPAGAO, DO CREDENCIAMENTO E DA DECLARAGAO

6.1 - Os interessados em participar deste certame deveréo estar credenciados junto ao Portal de Compras do
Municipio de Abaiara/CE/CE, com suporte técnico do sistema GM TECNOLOGIA (GM TECNOLOGIA &
INFORMACAO LTDA - Avenida Republica do Libano, n® 251, Sala 1408 - Recife/PE, inscrita no CNPJ/MF sob
0 n° 15.464.263/0001-29).

6.1.1 - O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no Portal de Compras do Municipio de
Abaiara/CE, que permite a participagéo dos interessados na modalidade licitatéria Concorréncia, em sua forma
eletronica.

6.1.2 - Para efetuar o cadastro no Portal de Compras do Municipio de Abaiara/CE, o fornecedor devera acessar
a pagina www.comprasabaiaragov.com.br, no link “Seja um fornecedor”, devera preencher o formulario com
as informagdes obrigatdrias (campos sinalizados como “campo obrigatorio”) e anexar a documentagéo de
credenciamento descrita na pagina.

6.1.3 - O fornecedor devera enviar todos os arquivos em um unico documento e em seguida, clicar no botdo
“‘Salvar”.

6.1.4 - A perda da senha ou a quebra de sigilo devera ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema
para imediato bloqueio de acesso.

6.1.5 - A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacéo.

6.1.6 - Qualquer duvida em relagdo ao acesso no sistema operacional podera ser esclarecida através da
empresa associada (mencionada no item acima) pelo telefone (81) 3877-1397, ou através do e-mail:
comercial@gmcontato.com.br.

6.2 - Poderao participar desta licitagdo empresas sob a denominagao de sociedades empresarias (sociedades
em nome coletivo, em comandita simples, em comandita por a¢des, anénima e limitada) e de sociedades
simples, associagbes, fundagdes e sociedades cooperativas regularmente estabelecidas neste Pais,
cadastradas ou ndo no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e que satisfagam todas
as condi¢les da legislagéo em vigor e deste edital.

6.3 - Podera participar desta licitagao toda e qualquer pessoa juridica isoladamente ou em consércio, iddnea
cuja natureza seja compativel com o objeto licitado;

6.4 - Em se tratando de empresas participantes em forma de Consdrcio, deveréo ser observadas as seguintes
exigéncias:

6.4.1 - Sera admitida para efeito de habilitagéo técnica, a apresentagdo dos quantitativos de cada consorciado
e, para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, 0 somatdrio dos valores de cada consorciado;

6.4.2 - Para participantes em forma de consorcio, sera acrescido 10% (dez por cento) sobre o valor exigido de
licitante individual para fins de habilitagdo econdmico-financeira;

@ prefeituradeabaiara Rua Expedito Oliveira das Neves

D) mttps://abaiara.ce.gov br/ 70, Contra - 63240-000 - Abalara-Ce

i a 1)
& -

i g 4

.".‘"_.-f 3 I"r :



PREFEITLIRA DE

ABAIARA | 07.411.531/0001-16

JUNTOS COMSTRUNDD O FUTURD

6.4.3 - O acréscimo previsto no item anterior ndo se aplica aos consércios compostos, em sua totalidade, de
microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei;

6.4.4 - Em caso de ser declarado vencedor, o consorcio devera, antes da celebrag¢do do contrato, promover a
constituicdo e o registro do consorcio, nos termos do compromisso publico ou particular de constituigdo de
consorcio, subscrito pelos consorciados;

6.4.5 - A substituigdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo 6rgéo contratante e devera
ser apresentada a comprovagdo de que a nova empresa do consoércio possui, N0 minimo, 0s Mesmos
quantitativos para efeito de habilitagdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificagdo econdmico-
financeira apresentados pela empresa substituida, para fins de habilitagédo do consércio no processo licitatério
que originou o contrato.

6.5 - Sera garantido aos licitantes enquadrados como microempresas, empresas de pequeno porte e as
cooperativas, que se enquadrem nos termos do art. 34, da Lei n°® 11.488/2007, como critério de desempate,
preferéncia de contratacdo, o previsto na Lei Complementar n® 123/2006, em seu Capitulo V - DO ACESSO
AOS MERCADOS / DAS AQUISIGOES PUBLICAS.

6.6 - Tratando-se de microempresas e empresas de pequeno porte deverdo declarar no Portal de Compras do
Municipio (Sistema GM Tecnologia) no site www.comprasabaiaragov.com.br, o exercicio da preferéncia
prevista na Lei Complementar n° 123/2006.

6.7 - A participacao implica a aceitag@o integral dos termos deste edital.

6.8 - Nao poderao disputar esta licitagao:

6.8.1 - Aquele que néo atenda as condigdes deste edital e seu(s) anexo(s);

6.8.2 - Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica;

6.8.3 - Empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaboragao do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado;

6.8.4 - Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo desta licitagdo, impossibilitada de participar em
decorréncia de sangao que Ihe foi imposta;

6.8.5 - Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do érgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na licitagao ou
atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

6.8.6 - Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre Si;

6.8.7 - Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacéo deste edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por submisséo de
trabalhadores a condi¢bes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislagéo trabalhista;

6.8.8 - Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugédo do contrato, agente publico
do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagao que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.

6.9 - O impedimento de que trata o item 6.8.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangao a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta
da personalidade juridica do licitante.
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6.10 - A critério da Administragéo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se
referem os itens 6.8.2 e 6.8.3 poderao participar no apoio das atividades de planejamento da contratagao, de
execucdo da licitagdo ou de gestao do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do
6rgéo ou entidade.

6.11 - Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

6.12 - A vedacao de que trata o item 6.8.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratagéo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

7.0 DA FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA INICIAL

7.1 - O cadastramento da proposta de pregos inicial ocorrera por meio de chave de acesso e senha, obtidas
junto a plataforma eletronica - Portal de Compras do Municipio de Abaiara/CE (Sistema GM Tecnologia) em
www.comprasabaiaragov.com.br.

7.1.1 - Com relag@o a proposta inicial, basta que a mesma seja cadastrada (preenchida) na plataforma,
com a descrigéo do objeto ofertado e seus respectivos pregos, até a data e o horario estabelecidos para abertura
da sessao publica, ndo sendo necessario o envio da proposta inicial como arquivo digitalizado em anexo.
7.2 - No preenchimento da proposta inicial, por meio da plataforma digital, devera ser informado
necessariamente o seguinte:

a) Indicacao do valor global do objeto licitado com descri¢do detalhada do seu objeto, de acordo com o disposto
no Projeto Basico deste Edital, sendo vedada a cotagéo parcial de itens ou de quantidade inferior a demandada
nesta licitacao;

b) Preco global do objeto cotado, em algarismos, com no méximo 2 (duas) casas decimais;

c) Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentagao;

7.3 - O licitante devera informar a condi¢do de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) que
faz jus ao tratamento diferenciado da Lei Complementar n® 123, de 2006, ou cooperativa de que trata o artigo
34 da Lei n° 11.488, de 2007, no ato do encaminhamento da proposta, por intermédio de funcionalidade
disponivel no sistema eletrénico do site www.comprasabaiaragov.com.br.

7.4 - Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sesséo publica da
Concorréncia Eletronica, ficando responsavel pelo onus decorrente da perda de negdcios, diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconex&o da parte do préprio licitante.
741 - O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor da plataforma eletronica
(www.comprasabaiaragov.com.br) qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga,
para imediato bloqueio de acesso.

7.5 - Os licitantes somente poderédo retirar ou substituir as propostas, por eles apresentadas, até a data e horério
de abertura da sesséo publica.

7.5.1 - A desisténcia de proposta somente podera ocorrer até o horario de abertura da sesséo publica (em
conformidade com o disposto no Art. 18, § 4°, da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 73/2022 c/c entendimento
do Tribunal de Contas da Unido - TCU, Acorddo n° 2132/2021).

7.6 - N&o sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagéo entre as propostas apresentadas,
0 que somente ocorrera apos a fase de envio de lances.

7.7 - Sera vedada a identificagao do licitante.

7.8 - Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentagao de proposta, ap6s a fase de envio de lances.
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7.9 - Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestagédo de
Servigo.

7.10 - Os pregos, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, seréo de exclusiva responsabilidade do
licitante, ndo |he assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo sob alegacao de erro, omisséo ou qualquer
outro pretexto.

7.11 - Alicitante devera apresentar, juntamente com a proposta de pregos inicial, a comprovagéo da garantia
correspondente, no valor de 1% (um por cento) do total proposto, conforme previsto no art. 58 da Lei Federal
n®14.133/2021. Essa garantia devera ser anexada na plataforma no ato do envio da proposta inicial em campo
préprio, sob pena de desclassificacao.

7.11.1. A licitante poderé optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

) caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

1) seguro-garantia;

I1l) fianga bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo
Banco Central do Brasil;

IV) titulo de capitalizagao custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.

7.11.2. Optando por caucdo em dinheiro, o licitante devera apresentar o comprovante de DEPOSITO
BANCARIO, a ser feito em nome da Prefeitura Municipal de Abaiara, Conta Corrente n° 5203-5 Agéncia n°
2300-0 - Banco do Brasil, sendo que depositos efetuados em caixas de autoatendimento, s6 serédo validados
apds sua compensagao.

7.11.3. Caso a modalidade de garantia seja seguro garantia, o licitante devera fazer a comprovagéo da apdlice
ou de documento habil expedido pela seguradora, cuja vigéncia sera de no minimo, 60 (sessenta) dias contados
a partir da data de envio da mesma.

7.11.4. Caso a modalidade de garantia escolhida seja a fianga bancéria, o licitante enviara o documento
fornecido pela instituigéo que a concede, do qual devera obrigatoriamente, constar:

- Beneficiario: Prefeitura Municipal de Abaiara/CE.

- Objeto: Garantia de proposta de pregos final/readequada da Concorréncia Eletronica/Pregdo Eletronico n°
2025.09.22.1.

- Valor: 1% (um por cento) do valor estimado da Proposta.

- Prazo de Validade: 60 (sessenta) dias.

7.12. A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da assinatura
do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagéo.

7.13. Implicara execugéo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a néo
apresentacdo dos documentos para a contratagao.

7.14. Excepcionalmente, sera admitida a realiza¢do de diligéncia para que a licitante encaminhe o comprovante
da garantia exigida, desde que o respectivo documento ja exista e tenha sido emitido antes da data e horario
limite para a apresentagao das propostas iniciais.

7.14.1 - A diligéncia tera como unica finalidade permitir a juntada de documento preexistente, em conformidade
com o disposto no art. 64 da Lei n° 14.133/2021 e com a jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido —
Acérdao 781/2025 — TCU - Plenario, que veda a aceitagcao de documentos produzidos ou emitidos apés
o prazo estabelecido no edital.
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8.0 DA ABERTURA E CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS INICIAIS

8.1 - Abertas as propostas iniciais, o(a) Agente de Contratacdo fara as devidas verificagcbes, avaliando a
aceitabilidade das mesmas. Caso ocorra alguma desclassificagéo, esta devera ser fundamentada e registrada
no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.2 - Os precos deverdo ser expressos em reais, com até 02 (duas) casas decimais em seus valores unitarios
e globais.

8.3 - O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas pelo(a) Agente de Contrata¢do e somente
estas participardo da etapa de lances.

8.4 - Na elaboracédo da proposta inicial, o prego cotado podera ultrapassar o limite maximo discriminado no
Anexo | - Projeto Basico presente nos autos do processo em epigrafe; entretanto, na fase de lances, o lance
final devera atingir prego igual ou inferior ao limite maximo estipulado pela Administragao.

8.4.1 - Caso ndo sejam realizados envios de lances, o licitante que cotou na proposta inicial 0 menor prego
devera reduzi-lo a um valor igual ou inferior ao limite méaximo previsto pela Administragao, junto ao Anexo | -
Projeto Basico.

8.5 - Serdo desclassificadas as propostas que identifiquem o licitante, assim como quando nao forem atribuidos
valores a algum dos itens componentes do respectivo orgamento.

8.6 - A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado
a efeito na fase de aceitacao.

8.7 - O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagdo e os
licitantes.

9.0 DA ETAPA DE LANCES

9.1 - O(A) Agente de Contratagao daré inicio a etapa competitiva no horério previsto no subitem 3.3, quando,
entdo, os licitantes poderdo encaminhar lances que deverdo ser apresentados exclusivamente por meio do
sistema eletronico.

9.2 - A disputa sera realizada por valor global, sendo os pregos registrados na ata da sesséo.

9.2.1 - Na fase de lances, o lance final devera atingir preco em conformidade com o item 8.4 do Edital
Convocatorio, quanto ao prego global. Caso néo sejam realizados envios de lances, o licitante que cotou na
proposta inicial 0 menor prego devera reduzi-lo a um valor igual ou inferior ao limite méaximo previsto pela
Administrag&o, junto ao Anexo | - Projeto Basico.

9.2.2 - Os licitantes poderao ofertar lances sucessivos inferiores ao seu Ultimo lance registrado no sistema,
ainda que este seja maior que 0 menor lance ja ofertado por outro licitante.

9.2.3 - Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

9.2.4 - S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

9.3 - Durante a sessdo publica de disputa, os licitantes serédo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado. O sistema nao identificara o autor dos lances ao(a) Agente de Contratagdo nem aos demais
participantes.

9.4 - No caso de desconexao entre o(a) Agente de Contratagdo e o sistema no decorrer da etapa competitiva,
o sistema podera permanecer acessivel a recepgéo dos lances, retornando o(a) Agente de Contratagéo, quando
possivel, sem prejuizos dos atos realizados.
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9.4.1 - Quando a desconexao do sistema eletronico para o(a)Agente de Contratagao persistir por um tempo
superior a 10 (dez) minutos, a sessao publica seréa suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro)
horas ap6s a comunicagao do fato aos participantes, no sitio eletronico utilizado para a divulgagéo.

9.4.2 - Cabera ao licitante a responsabilidade por qualquer 6nus decorrente da perda de negécio diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconex&o da parte do proprio licitante.
9.5 - O modo de disputa adotado para este certame sera o “ABERTO E FECHADQ”, nos termos do Art. 56,
da Lei n® 14.133/2021, do Art. 22, inciso Il e do Art. 24, da Instrugdo Normativa SEGES/ME n°® 73/2022,
observados os seguintes termos:

9.5.1 - A etapa inicial de envio de lances desta sesséo publica tera duragéo de 15 (quinze) minutos.

9.5.2 - Encerrado o prazo previsto no item acima, o sistema encaminhara o aviso de fechamento iminente dos
lances e, transcorrido o periodo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepgao de lances
sera automaticamente encerrada.

9.5.3 - Encerrado o prazo aleatoriamente determinado, conforme item acima (até 10 minutos), o sistema abrira
a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10%
(dez por cento) superior aquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que sera
sigiloso até o encerramento deste prazo.

9.5.3.1 - No procedimento de que trata o item acima, o licitante podera optar por manter o seu ultimo lance da
etapa aberta ou por ofertar melhor lance.

9.5.4 - Na auséncia de, no minimo, 3 (irés) ofertas nas condigdes de que trata o item 9.5.3, os autores dos
melhores lances subsequentes, na ordem de classificagao, até o méaximo de 3 (trés), poderdo oferecer um lance
final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

9.5.5 - Encerrados os prazos estabelecidos nos itens acima, o sistema ordenara e divulgara os lances, conforme
disposto no § 2° do art. 22, da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 73/2022.

9.5.6 - Definido o resultado do julgamento, o(a) Agente de Contratagdo podera negociar condicbes mais
vantajosas com o primeiro colocado, conforme previsao do Art. 61, da Lei n® 14.133/2021.

9.6 - Apos a etapa de envio de lances, o sistema identificara, em coluna propria, as microempresas e empresas
de pequeno porte participantes, procedendo a comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos artigos
44 e 45, da Lei Complementar n® 123/2006, regulamentada pelo Decreto n® 8538/2015.

9.7 - Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem
com prego de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta, ou melhor, lance serdo consideradas
empatadas com a primeira colocada, no caso desta ndo estar enquadrada como ME ou EPP.

9.8 - A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de até 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagéo automatica para tanto.

9.9 - Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no
prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes (ME ou EPP) que se encontrem naquele intervalo
de 10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido
no item anterior.

9.10 - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos itens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que
se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

9.11 - As disposicOes a que se referem os itens 9.6 a 9.10 ndo serdo aplicadas nas seguintes situagdes:
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9.11.1 - No caso de licitagdo para aquisicdo de bens ou contratagdo de servigos em geral, ao item cujo valor
estimado for superior a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno
porte.

9.11.2 - No caso de contratagao de obras e servi¢os de engenharia, as licitagdes cujo valor estimado for superior
a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

9.12 - A obtencdo de beneficios, a que se refere a Lei Complementar n°® 123/2006, fica limitada as
microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagéo da licitagao, ainda néo
tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo ser apresentada
declaragé@o de observancia desse limite na licitagéo, sob pena de perda do direito de utilizagdo do possivel
beneficio.

9.13 - Nas contratagdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera considerado o valor anual do contrato
na aplicagao dos limites previstos nos itens acima.

9.14 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, apds encerradas todas as etapas transcritas acima,
serdo utilizados os critérios de desempate previstos no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021.

10.0 DA NEGOCIAGCAO DA PROPOSTA E DO LICITANTE ARREMATANTE

10.1 - Encerrada a etapa de envio de lances eletronicos da sesséo publica, o(a) Agente de Contratagdo podera
negociar condigdes mais vantajosas com o primeiro colocado, conforme previséo do Art. 61, da Lei n°
14.133/2021.

10.2 - Na hipétese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do pre¢co maximo definido para a
contratagao, o(a)Agente de Contratagéo podera negociar condigdes mais vantajosas, apds definido o resultado
do julgamento, nos termos do Art. 30 da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 73/2022.

10.3 - A negociag&o sera realizada por meio do sistema e podera ser acompanhada pelos demais licitantes.
10.4 - Quando o primeiro colocado, mesmo ap6s a negociagao, for desclassificado em razdo de sua proposta
permanecer acima do pre¢o maximo definido para a contrata¢do, a negociagé@o podera ser feita com os demais
licitantes classificados, exclusivamente por meio do sistema, respeitada a ordem de classificagdo estabelecida
no § 2° do art. 22, ou, em caso de propostas intermediarias empatadas, serdo utilizados os critérios de
desempate definidos no art. 28, ambos da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 73/2022.

10.5 - Concluida a negociagéo, se houver, o resultado sera registrado na ata da sesséo publica, devendo esta
ser anexada aos autos do processo de contratagéo.

10.6 - O Agente de Contratagao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, exclusivamente por meio do sistema, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado, apos a
negociacao realizada, e ainda, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmagao daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados.

10.7 - E facultado ao(a)Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido no item acima, a partir de
solicitag@o fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

10.8 - A ndo apresentagao da proposta de pregos final, exclusivamente por meio do sistema, no sitio eletronico
www.comprasabaiaragov.com.br, dentro do prazo estipulado no item 10.6, acarretara a desclassificagao do
proponente, sendo convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de
classificagao, sem prejuizo da sangao prevista no Art. 156, inciso Ill, da Lei n® 14.133/2021.

10.9 - Apos a negociacao do preco, o(a) Agente de Contratagao iniciara a fase de aceitagéo e julgamento da
proposta.
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11.0 DA APRESENTAGAO E DO JULGAMENTO DA(S) PROPOSTA(S) DE PRECOS FINAL(IS)

11.1 - A proposta final devera ser apresentada em via unica original, com os pregos ajustados ao menor lance,
redigida em idioma nacional, sem cotacdes alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada
e assinada pelo representante legal e pelo responsavel técnico do proponente devidamente identificados,
contendo identificagcdo do proponente, enderego, telefone e e-mail;

11.2 - N&o serdo aceitas propostas sem a assinatura do representante legal e do responsavel técnico do
proponente devidamente identificado;

11.3 - Prazo de validade né&o inferior a 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sua emissé&o.

11.4 - O licitante ndo podera cotar proposta com quantitativo de itens divergentes dos contidos no respectivo
orcamento basico.

11.5 - Na cotag&o do prego unitario ndo sera admitido o fracionamento do centavo, considerando que os valores
da proposta deverao ser apresentados com duas casas decimais apds a virgula, com a seguinte regra de
arredondamento: se o terceiro digito apos a virgula estiver entre 0 e 4, o segundo digito apds a virgula ndo é
alterado; se o terceiro digito apos a virgula estiver entre 5 e 9, 0 segundo digito ap6s a virgula é arredondado
para cima.

11.6 - A proposta de pregos devera vir munida de orcamento(s) detalhado(s), contendo a especificagéo do
Grupo/Subgrupo/Servico, a quantidade, a unidade, o prego unitario e o prego total, em algarismo, assim como
da composi¢gdo de todos os custos unitarios dos servigos, do cronograma fisico-financeiro da obra, do
demonstrativo de taxa de Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, com sua devida composigao, assim como a
Composigao de Encargos Sociais de sua proposta de pregos, devendo ser devidamente assinados em todas
as paginas que a compde pelo responsavel técnico da empresa proponente, sob pena de desclassificagéo da
mesma.

11.7 - O(s) orcamento(s) detalhado(s), contendo a especifica¢cdo do Grupo/Subgrupo/Servigo e quantidade,
conforme item anterior, deverdo ter seus itens e quantitativos idénticos aos apresentados nas planilhas
fornecidas conjuntamente a este edital, ndo sendo permitido ao licitante altera-la (em seu conteudo e
quantitativos).

11.8 - O valor total de cada item indicado no or¢gamento detalhado devera ser o produto da multiplicagdo do
pre¢o unitério pela respectiva quantidade.

11.9 - Serdo desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de pregos ou qualquer outra
condicdo néo prevista, neste Edital.

11.10 - Prazo de validade n&o inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sua emisséo.

11.11- Se a adjudicagédo né@o puder ocorrer dentro do periodo de validade da proposta, ou seja,90 (noventa)
dias, e caso persista 0 interesse do Municipio, este podera solicitar a prorrogagéo da validade da proposta por
igual prazo.

11.12 - Nos pregos propostos ja estardo incluidas as despesas referentes a frete, tributos e demais dnus
atinentes a execugéo do objeto.

11.13 - No caso da licitante ser cooperativa que executara (entregard) o objeto da licitagdo através de
empregados, a mesma gozara dos privilégios fiscais e previdenciarios pertinentes ao regime das cooperativas,
devendo a proposta apresentar exequibilidade no aspecto tributario e sujeitar-se ao mesmo regime de qualquer
outro agente econdmico.

11.14 - Apds a apresentacdo da proposta ndo cabera desisténcia, sob pena de aplicagbes de possiveis sangdes
administrativas, observado o devido processo legal.

11.15 - Iniciada a fase de julgamento, a Agente de Contratagéo verificaréd se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da
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Lei n° 14.133/2021, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impega a participagao no certame ou a
futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Uniéo
(https:/lwww.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (https://www.
portaldatransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

11.16 - A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e de seu socio majoritario.
11.17 - Constatada a existéncia de sangéo, o licitante sera reputado desclassificado, por falta de condigéo de
participagao.

11.18 - Caso observada a inexisténcia de san¢des impeditivas da participagéo, sera iniciado o procedimento
de julgamento da(s) proposta(s) de pregos finais.

11.19 - Para julgamento das propostas sera adotado o critério de MENOR PRECO, observado o estabelecido
nas condigdes definidas neste edital e o disposto no Projeto Basico que norteia a contratagédo, sempre buscando
alcancar a maior vantajosidade, quando serao desclassificadas as propostas que:

11.20 - Contiverem vicios insanaveis e/ou condigdes ilegais;

11.21 - Nao obedecerem as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;

11.22 - Apresentarem pregos manifestamente inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo definido
para a contratagao;

11.23 - N&o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;

11.24 - Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde
que insanavel.

11.25 - Contiverem para o orgamento detalhado valores superiores ao estimado pela Administragéo,
independentemente do valor total do orgamento, devendo o licitante, readequar o valor dos itens do orgamento
final aos valores constantes no mapa de pregos emitido pela plataforma eletronica.

11.26 - Serao considerados indicio de inexequibilidade das propostas, os valores inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao (Acérdao n® 465/2024 - Plenario do
Tribunal de Contas da Uniao - TCU).

11.27 - A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o item anterior, s6 seré considerada apos diligéncia da
Agente de Contratagdo, que venha a comprovar:

11.28 - Que o prego de custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

- Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

11.29 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

11.30 - Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragao, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor
da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

11.31 - Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassifica¢do da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragao
dos pregos e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratacéo;

11.32 - O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia das
propostas;
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11.33 - Considera-se também erro no preenchimento da planilha, passivel de correcdo, a indicagéo de
recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando nédo cabivel esse regime.
11.34 - Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servi¢o ou da area especializada no objeto.

11.35 - Toda desclassificagé@o sera sempre fundamentada e registrada na plataforma eletronica.

11.36 - Se a proposta de menor prego néo for aceitavel, o(a) Agente de Contratacdo examinara a proposta
subsequente, observada a ordem de classificagdo, verificando sua compatibilidade e assim sucessivamente,
até a apuragéo de uma proposta que atenda a este edital.

12.0 DA FASE DE HABILITAGAO

12.1 - Os documentos de habilitagdo exigidos consistem nos seguintes:
- Habilitagdo Juridica:

12.1.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e seus aditivos, devidamente registrado na Junta
Comercial da sede do Licitante, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por a¢des,
acompanhada de documentos de eleigdo de seus administradores;

12.1.2 - Registro comercial e seus aditivos, no caso de empresa individual, devidamente registrado na Junta
Comercial da sede do Licitante;

12.1.3 - Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de diretoria em
exercicio;

12.1.4 - Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizag¢do para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade
assim o exigir;

12.1.5 - Comprovagao de compromisso publico ou particular de constituicdo de consorcio, subscrito pelos
consorciados em se tratando de empresas organizadas sob esta forma, devendo ser realizada a indicagéo da
empresa lider, que sera responsavel por sua representacdo perante a Administragéo e apresentar declaragao
formal de responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consorcio, devidamente assinado
por todos o0s representantes legais das empresas que faréo parte da composicao;

- Qualificagcio Técnica:

12.1.6 - Qualificagéo técnico-profissional:

12.1.6.1 - Apresentagao de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor
de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, para
fins de contratagdo, cuja(s) parcela(s) de maior relevancia e valor significativo tenha(m) sido as abaixo

relacionadas:
ITEM ] . ____SERVIGO
2 EXECUGAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E
AREIA)
b) | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

12.1.7 - Qualificacéo técnico-operacional:
12.1.7.1 - Certidao(6es) ou atestado(s), regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, que
demonstre(m) capacidade operacional na execugdo de servigos similares de complexidade tecnologica e
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operacional equivalente ou superior, cuja(s) parcela(s) de maior relevancia e valor significativo tenha(m) sido
as abaixo relacionadas:

QTD.EM PERCENTUAL
ITEM SERVICO UND PROJETO EXIGIDO QTD. EXIGIDA
EXECUGAO - DE PAVIMENTAGAO  EM
a) PARALELEPIPEDO, REJUNTAMENTO COM M2 2.364,50 50% 1.182,25
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA
b) ARGAMASSADA M3 126,90 50% 63,45

12.1.8 - Indicagdo do pessoal técnico, das instalagdes e do aparelhamento adequados e disponiveis para a
realizacdo do objeto da licitagdo, bem como da qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se
responsabilizara pelos trabalhos, mediante declaragéo formal.

12.1.8.1 - Os profissionais indicados pelo licitante, na forma do item acima, dever&o participar da obra ou servigo
objeto da licitagéo, e sera admitida a sua substitui¢do por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administragéo.

12.1.9 - Registro ou inscri¢do na entidade profissional competente.

12.1.10 - Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais
para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao.

12.1.11 - Em sede de diligéncia, poderéo ser requisitados documentos complementares, no sentido de
comprovar o que esta sendo afirmado no teor do atestado de qualificagao técnica apresentado;

- Reqularidade Fiscal, Social e Trabalhista:

12.1.12 - Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica - CNPJ;

12.1.13 - Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
12.1.14 - Prova de regularidade perante a Fazenda Federal;

12.1.15 - Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual;

12.1.16 - Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal;

12.1.17 - Prova de regularidade relativa & Seguridade Social;

12.1.18 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS;

12.1.19 - Prova de regularidade perante a Justi¢a do Trabalho;

- Qualificacdo Econdémico-financeira:

12.1.20 - Balango patrimonial, demonstragéo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos
2 (dois) ultimos exercicios sociais;

12.1.20.1 - A documentag@o exigida acima estara restrita ao ultimo exercicio social, no caso de empresas
constituidas ha menos de dois anos;

12.1.21 - Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
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- Declaragdes:

12.1.23 - Declaragdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigédo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas;

12.1.24 - Declaragéo emitida pela licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal, empregados menores
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condigao de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do Art. 7°
da Constituigdo Federal;

12.1.25 - Declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

12.1.26 - Declaragdo de que atendem aos requisitos de habilitacdo, e que respondera pela veracidade das
informagdes prestadas, na forma da lei;

12.2 - Os Documentos que nao tiverem prazo de validade declarado no proprio documento, da mesma forma
que nao conste previsdo em legislacdo especifica, deveréo ter sido emitidos ha, no méaximo, 90 (noventa) dias,
contados da data da realizacdo da licitagdo ou, se emitidos por prazo indeterminado, conforme legislagdo do
6rgéo expedidor.

12.2.1 - Ficam excluidos da validade de 90 (noventa) dias os atestados técnicos e comprovagdes de inscrigdes.
12.3 - Os licitantes vencedores deverdo encaminhar/anexar, exclusivamente por meio do Portal de Compras
do Municipio de Abaiara/CE (Sistema GM Tecnologia), no sitio eletrbnico www.comprasabaiaragov.com.br,
em formato digital, os documentos de habilitagéo exigidos neste Edital, apds solicitagdo do(a) Agente de
Contratagao, por meio do sistema eletronico, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, podendo ser prorrogado,
por igual periodo, nas situagdes elencadas no § 3° do art. 29, da Instrugdo Normativa SEGES/ME N° 73, de 30
de setembro de 2022.

12.4 - Os licitantes enquadrados como ME ou EPP deverao encaminhar a documentagédo de habilitagéo, ainda
que haja alguma restricao de regularidade fiscal ou trabalhista, nos termos do Art. 43, § 1°, da Lei Complementar
n° 123/2006.

12.5 - A ndo apresentagé@o dos documentos de habilitagao exigidos neste edital, exclusivamente por meio do
Portal de Compras do Municipio de Abaiara/CE (Sistema GM Tecnologia), no sitio eletrénico
www.comprasabaiaragov.com.br, dentro do prazo estipulado no item 12.3, assim como o desatendimento a
algum dos requisitos de habilitagdo, estipulados acima, acarretara na inabilitacdo/desclassificagdo do
proponente, sendo convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de
classificagao, sem prejuizo da sangao prevista no Art. 156, inciso Ill, da Lei n° 14.133/2021.

13.0 DISPOSICOES SOBRE A APLICAGAO DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006

13.1 - Havendo restri¢do quanto a regularidade fiscal e trabalhista da microempresa, da empresa de pequeno
porte ou da cooperativa que se enquadre nos termos do art. 34, da Lei n° 11.488/2007, sera assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da convocagdo do(a) Agente de Contratagéo, para a regularizagéo
do(s) documento(s), podendo tal prazo ser prorrogado por igual periodo, conforme dispde a Lei Complementar
n° 123/2006.

13.2 - A ndo comprovagao da regularidade fiscal e trabalhista, até o final do prazo estabelecido, implicaré na
decadéncia do direito, sem prejuizo das sangdes cabiveis, sendo facultado ao(a) Agente de Contratagdo
convocar os licitantes remanescentes, por ordem de classificagao.
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14.0 DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAGAO DO ATO CONVOCATORIO

14.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao presente processo licitatorio deverédo ser enviados ao(a)
pregoeiro(a), até 3 (trés) dias uteis anteriores a data fixada para abertura das propostas, exclusivamente por
meio eletronico, no enderego licitacaoabaiara@gmail.com, informando o nimero deste pregéo e o dérgéo
interessado ou por meio da plataforma www.comprasabaiaragov.com.br.

14.2. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverao se identificar (CNPJ, Razéo
Social e nome do representante que pediu esclarecimentos, se pessoa juridica, e CPF para pessoa fisica) e
disponibilizar as informagdes para contato (enderego completo, telefone e e-mail).

14.3. Os esclarecimentos seréo prestados pelo(a) pregoeiro(a) por escrito, por meio de e-mail e pela plataforma
eletrbnica aos interessados.

14.4. Até 3 (trés) dias uteis antes da data fixada para abertura das propostas, qualquer pessoa podera
impugnar o presente edital, mediante peticdo por escrito, exclusivamente por meio eletrénico, no enderego
licitacaoabaiara@gmail.com, informando o numero deste pregéo e o 6rgao interessado ou por meio da
plataforma www.comprasabaiaragov.com.br.

14.5. Acolhida a petig&o contra o ato convocatorio, a decisdo sera comunicada aos interessados, através da
plataforma eletrénica.

14.6. As respostas aos pedidos de impugnacgdes e esclarecimentos aderem a esse Edital tal como se dele
fizessem parte, vinculando a Administragéo e os licitantes.

14.7. Deferida a impugnacg&o contra o presente Edital, sera definida e publicada nova data para realizagéo do
certame, observado, para esta, a contagem minima do mesmo prazo inicial.

14.8. N&o serdo conhecidas as impugnacgbes apresentadas fora do prazo legal elou subscritas por
representante ndo habilitado legalmente, exceto quando se tratar de matéria de ordem publica.

14.9. As impugnacdes e os pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos neste certame.
14.9.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacéo é medida excepcional e devera ser motivada nos autos
do presente processo.

14.10. A resposta a impugnacgédo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado por meio da plataforma
eletrbnica, no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia util anterior a data de abertura do certame.

15.0 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

15.1. Ainterposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacao de licitantes,
a anulagéo ou revogacao da licitagdo observara o disposto no art. 165, da Lei n° 14.133, de 2021.

15.2. Declarado o vencedor, a inten¢do de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusdo, em campo proprio do sistema, quando sera concedido o prazo de 3 (irés) dias Uteis para
apresentacdo das razbes por escrito, exclusivamente por meio eletrénico, através da plataforma
www.comprasabaiaragov.com.br.

15.2.1. Os demais licitantes ficardo desde logo notificados a apresentar contrarrazdes dentro de igual prazo,
que comegara a contar a partir do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

15.3. N&do serdo conhecidos 0s recursos intempestivos e/ou subscritos por representante nao habilitado
legalmente ou ndo identificado no processo licitatorio para responder pelo proponente.

15.4. A auséncia de manifestagdo imediata do licitante quanto a intengdo de recorrer importara na preclusao
desse direito e 0 processo podera ser adjudicado ao licitante declarado vencedor.

15.5. O acolhimento de recurso importara na invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.
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15.6. O recurso seré dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (irés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a
autoridade superior, a qual devera proferir sua decis&o no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento
dos autos.

15.7. A decisdo em grau de recurso sera definitiva e dela dar-se-a conhecimento aos interessados através da
plataforma www.comprasabaiaragov.com.br.

16.0 DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

16.1 - Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

16.1.1 - Deixar de entregar a documentag&o exigida para o certame ou néo entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo(a) Agente de Contratacdo durante o certame;

16.1.2 - Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:

a) N&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a negociagéo;

b) Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

c) Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

d) Deixar de apresentar amostra, quando for o caso;

e) Apresentar proposta em desacordo com as especificagdes do edital;

16.1.3 - Nao celebrar o contrato ou nédo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

16.1.3.1 - Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou, quando for o caso a ata de registro de prego,
ou ainda aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo;

16.1.4 - Apresentar declarag&o ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa
durante a licitag&o;

16.1.5 - Fraudar a licitagéo;

16.1.6 - Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

a) Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

c) Apresentar amostra falsificada ou deteriorada, no caso de solicitagédo de amostras;

16.1.7 - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;

16.1.8 - Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

16.2 - Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

16.2.1 - Adverténcia;

16.2.2 - Multa;

16.2.3 - Impedimento de licitar e contratar e;

16.2.4 - Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da puni¢éo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a prdpria autoridade que aplicou a penalidade.
16.3 - Na aplicagéo das sangdes serdo considerados:

16.3.1 - A natureza e a gravidade da infragéo cometida;

16.3.2 - As peculiaridades do caso concreto;

16.3.3 - As circunstancias agravantes ou atenuantes;

16.3.4 - Os danos que dela provierem para a Administragao Publica;
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16.3.5 - A implantagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
érgéos de controle.

16.4 - A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida
no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, a contar da comunicagao oficial.

16.4.1 - Para as infragdes previstas nos itens 16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do
contrato licitado.

16.4.2 - Para as infragbes previstas nos itens 16.1.4, 16.1.5, 16.1.6, 16.1.7 e 16.1.8, a multa sera de 15% a
30% do valor do contrato licitado.

16.5 - As sangles de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar
ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

16.6 - Na aplicagdo da sang¢do de multa seré facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimagéo.

16.7 - A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infracdes
administrativas relacionadas nos itens 16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3, quando ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragéo Publica direta
e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo méaximo de 3 (trés) anos.

16.8 - Podera ser aplicada ao responsavel a sangao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 16.1.4, 16.1.5, 16.1.6, 16.1.7 e 16.1.8, bem como pelas
infracGes administrativas previstas nos itens 16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3 que justifiquem a imposicdo de penalidade
mais grave que a sangao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art.
156, §5°, da Lein.° 14.133/2021.

16.9 - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no item 16.1.3.1.,
caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda
da garantia de proposta em favor do érgéo ou entidade promotora da licitagdo, quando tiver sido exigida, nos
termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

16.10 - A apuragdo de responsabilidade relacionada as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de
declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragao de processo de responsabiliza¢do
a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores publicos pertencentes aos seus
quadros permanentes, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario
para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimag&o, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

16.11 - Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagao das sangdes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso
com sua motivagao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo méaximo de 20 (vinte) dias
uteis, contado do recebimento dos autos.

16.12 - Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sanc¢do de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagéo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

16.13 - O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.

16.14 - A aplicagdo das sancOes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obriga¢do de
reparacao integral dos danos causados.
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17.0 DA ADJUDICAGAO E DA HOMOLOGAGAO

17.1 - Encerradas as fases de julgamento e habilitagéo e exauridos os recursos administrativos, o processo
licitatorio sera encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar o procedimento,
observado o disposto no art. 71, da Lei n® 14.133, de 2021.

17.2 - O titular da origem desta licitagdo se reserva ao direito de ndo homologar ou revogar o presente processo
por razdes de interesse publico decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado e mediante
fundamentagéo escrita.

17.3 - O sistema geraré ata circunstanciada, na qual estardo registrados todos os atos do procedimento e as
ocorréncias relevantes.

18.0 DA CONTRATAGAO

18.1 - A adjudicatéaria tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da convocagao, para a assinatura
do contrato. Este prazo podera ser prorrogado uma vez por igual periodo, desde que solicitado durante o seu
transcurso e, ainda assim, se devidamente justificado e aceito.

18.2 - O contratado estara obrigado a manter, durante toda a execugéo do contrato, em compatibilidade com
as obrigagdes por ele assumidas, todas as condigdes exigidas para a habilitagéo na presente licitagao.

18.3 - Sera facultado a Administragéo, quando o convocado n&o assinar o termo de contrato ou néo aceitar ou
ndo retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condi¢des estabelecidas, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagcdo, para a celebragdo do contrato nas condigbes propostas pelo
licitante vencedor.

18.4 - Na hipdtese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagéo nos termos do item acima, a Administragéo,
observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do edital, podera:

18.4.1 - Convocar os licitantes remanescentes para negociagdo, na ordem de classificagdo, com vistas a
obtengéo de prego melhor, mesmo que acima do prego do adjudicatario;

18.4.2 - Adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a
ordem classificatéria, quando frustrada a negociacéo de melhor condigao.

18.5 - A recusa injustificada do adjudicatério em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo caracterizara o descumprimento total da obrigacdo
assumida e o sujeitard as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta,
quando tiver sido exigida, em favor do érgéo ou entidade licitante.

18.5.1 - A regra transcrita acima nao se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na formaitem 18.4.1.
18.6 - Sera facultada a Administracao a convocagao dos demais licitantes classificados para a contratagao de
remanescente, em consequéncia de rescis@o contratual, observados os mesmos critérios estabelecidos nos
itens acima.

18.7 - Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocagao para a contratacao, ficarao
os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

18.8 - Para a contratagdo objeto desta licitacdo, sera exigida da proponente vencedora, a titulo de garantia
contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, em uma das modalidades previstas
no art. 96 da Lei 14.133/2021, a escolha da licitante vencedora:

a) caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagédo e custddia, autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados por seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) seguro-garantia;
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c) fianga bancéria emitida por banco ou instituicao financeira, devidamente autorizado a operar no Pais pelo
Banco Central do Brasil.

18.9 - Em se tratando de garantia prestada por meio de caugdo em dinheiro, o depdsito devera ser feito na
Conta Corrente n° 5203-5 Agéncia n° 2300-0 - Banco do Brasil.

18.10 - Se a op¢éo de garantia for pelo seguro-garantia:

a) seu prazo de validade deveréa corresponder ao periodo de vigéncia do contrato;

b) a apélice devera indicar o Municipio de Abaiara/CE, Estado do Ceara, como beneficiario;

C) ndo sera aceita apolice que contenha clausula contraria aos interesses do Municipio de Abaiara/CE, Estado
do Ceara.

18.11 - Se a op¢do for pela fianga bancaria, esta devera ter:

a) prazo de validade correspondente ao periodo de vigéncia do contrato;

b) expressa afirmagao do fiador de que, como devedor solidario, fara o0 pagamento ao Municipio de Abaiara/CE,
Estado do Ceard, independentemente de interpelagao judicial, caso o afiangado ndo cumpra suas obrigagdes;
c) renuncia expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previstos nos arts. 827 e 838 do Codigo
Civil Brasileiro;

d) cldusula que assegure a atualizagdo do valor afiangado, de acordo com o previsto neste Edital.

18.12 - A garantia prestada pela contratada seré liberada ou restituida apds o término da vigéncia do contrato,
no prazo de 30 (trinta) dias, contados da respectiva solicitagdo, mediante a certificagdo de que os servigos
foram realizados a contento.

18.13 - Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de quaisquer obrigagdes, inclusive indenizagao a
terceiros, a contratada se obriga a fazer a respectiva reposi¢éo, no prazo maximo e improrrogavel de 10 (dez)
dias, a contar da data em que for notificada pelo Municipio de Abaiara/CE, Estado do Ceara.

18.14 - Se houver acréscimo ao valor do contrato, a contratada se obriga a fazer a complementagéo da garantia,
no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data que for notificada pelo Municipio.

18.15 - Ocorrera a perda da garantia nas seguintes hipéteses:

| - 0 contratado der causa a rescisao do contrato;

Il - outras hipoteses previstas no edital de licitag&o.

18.16 - As multas eventualmente aplicadas serdo descontadas do valor da garantia prestada.

18.17 - As condicdes contratuais estao definidas no Anexo Ill - Minuta do Contrato, parte integrante deste edital.

19.0 DAS DISPOSIGOES GERAIS

19.1 - O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacbes Publicas
(PNCP) e enderecos eletronicos constantes no item 2.1 deste Edital;

19.2 - Seréa divulgada ata da sess&o publica no sistema eletrénico;

19.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-ao os dias de inicio e incluir-se-do os dias
de vencimento.

19.4 - Os prazos estabelecidos neste edital se iniciam e se vencem somente em dia de expediente na Prefeitura
Municipal;

19.5 - Esta licitagdo ndo importa necessariamente em contratagdo, podendo a autoridade competente revoga-
la por razbes de interesse publico, anula-la por ilegalidade de oficio ou por provocagao de terceiros, mediante
decisdo devidamente fundamentada;

19.6 - E facultada ao(a) Agente de Contratagdo ou & autoridade superior, em qualquer fase da licitagdo, a
promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugao do processo licitatério;
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19.7 - As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragéo, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranga da contratacao;

19.8 - Os casos omissos serdo resolvidos pelo Agente de Contratacdo, nos termos da legislagdo pertinente;
19.9 - Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugéo ou
do resultado do processo licitatério;

19.10 - Os licitantes sé@o responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitagéo;

19.11 - Cabera ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico, ficando responséavel pelo énus
decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
de sua desconexéo;

19.12 - O descumprimento de prazos estabelecidos neste edital e/ou pelo(a) Agente de Contrata¢do, ou ainda
0 ndo atendimento as solicitagdes/convocagdes, ensejara DESCLASSIFICACAO ou INABILITACAO;

19.13 - O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde
que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico;
19.14 - Todas e quaisquer comunicagdes com o Agente de Contratagéo deverao se dar por escrito, via chat da
plataforma eletrénica, na “sala virtual” onde estara acontecendo o certame;

19.15 - Fica terminantemente proibido ao Agente de Contratagdo prestar quaisquer informagdes sobre a
Concorréncia ja publicada e/ou em andamento, sob qualquer hipétese ou pretexto usando telefonia fixa ou
maovel, como forma de garantir a lisura do certame;

19.16 - O foro designado para julgamento de quaisquer questdes judiciais resultantes deste edital sera o da
Comarca de Abaiara/CE, Estado do Ceara.

20.0 DOS ANEXOS

20.1 - Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte:
ANEXO | - Projetos

ANEXO Il - Minuta do Contrato

Abaiara/CE, 22 de Setembro de 2025.

Raul Dantas Gomes da Silva
Ordenador(a) de Despesas
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte

(@) preteituradeabaiara Rua Expedito Oliveira das Neves
D) mttps://abaiara.ce.gov br/ 70, Contra - 63240-000 - Abalara-Ce
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ANEXO |

PROJETO BASICO

CONCORRENCIA N° 2025.09.22.1

@ prefeituradeabaiara

Fua Expedito Cllveira das Neves
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
ABAIARA

Projeto de Engenharia

OBRA: CONSTRUCAO DE PAVIMENTACOES E URBANIZACAO.

LOCALIZACAO: ACESSO AO LAJEIRO DA SANTA CRUZ E RUA
EXPEDITO OLIVEIRA DAS NEVES, MUNICIPIO DE ABAIARA-CE.

ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
ABRIL DE 2025




Péagina 1/2

Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA C E N° CE2025/15913194

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

COMPLEMENTACAO a
CE20221039522

1. Responsavel Técnico
EMERSON PATRICK ALVES MARTINS

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA EM PLANEJAMENTO E GESTAO DE OBRAS RNP: 0615289819
PUBLICAS, ESPEC. EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS HIDRAULICAS, ESPEC. Registro: 321456CE
EM GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS

Empresa contratada: ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA EPP Registro : 0010495347-CE
2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA-CE. CPF/CNPJ: 07.411.531/0001-16
RUA EXPEDITO OLIVEIRA DAS NEVES Ne: 70
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Abaiara UF: CE CEP: 63240000
Contrato: N&o especificado Celebrado em:
Valor: R$ 3.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Aco Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Servico

OUTROS DIVERSAS LOCALIDADES NO°: S/N°

Complemento: Bairro: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Cidade: Abaiara UF: CE CEP: 63240000

Data de Inicio: 10/02/2025 Previsdo de término: 31/12/2025 Coordenadas Geogréficas: 07°21'33.06"S, 39°25'28.1
Finalidade: Infraestrutura Cadigo: N&o Especificado

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA-CE. CPF/CNPJ: 07.411.531/0001-16

4. Atividade Técnica

14 - Elaboragéo Quantidade Unidade
80 - Projeto > ESTRUTURAS > FUNDAGOES > DE FUNDAGOES SUPERFICIAIS > #2.9.1.1 - EM 1,00 un
ALVENARIA DE PEDRA
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAGAO > #4.2.1.4 - 1,00 un
EM PEDRA PARA VIAS URBANAS
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAGAO > #4.2.1.3 - 1,00 un
EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS
80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 1,00 un
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO
80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 1,00 un
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAGAO > #4.2.1.1 - 1,00 un
EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS
80 - Projeto > GEODESIA > GEORREFERENCIAMENTO > DE GEORREFERENCIAMENTO > 1,00 un
#34.6.1.1 - URBANO
80 - Projeto > GEODESIA > GEORREFERENCIAMENTO > DE GEORREFERENCIAMENTO > 1,00 un
#34.6.1.2 - RURAL
35 - Elaboragio de orcamento > ESTRUTURAS > FUNDACOES > DE FUNDAGOES SUPERFICIAIS 1,00 un
> #2.9.1.1 - EM ALVENARIA DE PEDRA
35 - Elaboracdo de orgcamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE 1,00 un
PAVIMENTAGAO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS
35 - Elaboracdo de orgcamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE 1,00 un
PAVIMENTAGAO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS
35 - Elaboragdo de orgamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 1,00 un

DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.7 - MEIO-FIO

35 - Elaboragéo de orgamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 1,00 un
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.8 - SARJETA

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: y870W
Impresso em: 20/04/2025 as 14:50:04 por: , ip: 177.38.252.109

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br - CREA-C
Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804 Conselho Regional de Engenharia

& Agronomia do Ceara
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA C E N° CE2025/159131€I

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

COMPLEMENTACAO a
CE20221039522

35 - Elaboracdo de orgamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE 1,00 un
PAVIMENTACAO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS

18 - Fiscalizagao Quantidade Unidade
60 - Fiscalizagdo de obra > ESTRUTURAS > FUNDAGOES > DE FUNDAGOES SUPERFICIAIS > 1,00 un
#2.9.1.1 - EM ALVENARIA DE PEDRA
60 - Fiscalizag&o de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAGAO 1,00 un
> #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS
60 - Fiscalizag&o de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTACAO 1,00 un
> #4.2.1.3 - EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS
60 - Fiscalizagdo de obra > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 1,00 un

DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >

#5.3.1.7 - MEIO-FIO

60 - Fiscalizagdo de obra > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 1,00 un
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >

#5.3.1.8 - SARJETA

60 - Fiscalizagéo de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAGAO 1,00 un
> #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS

Apés a concluséo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

ART DE PROJETO, GEORREFERENCIAMENTO, ORCAMENTO E FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO E RECUPERAGCAO DE PAVIMENTACOES
EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE ABAIARA-CE.
Aditivo: 2

6. Declaragdes

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAO OPTANTE

Decumende atsinach detmnkenanty
T DFRCR RS O legn B SEnha
EMERSON PATRICK ALVES MARTINS
RNP: 0615289819

Data: 20/04/2025 14:50:04

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

, de de

Local data EMERSON PATRICK ALVES MARTINS - CPF: 044.532.513-51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA-CE. - CPF: 07.411.531/0001-16

9. Informagdes

* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentacdo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Esta ART é isenta de taxa

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: y870W
Impresso em: 20/04/2025 as 14:50:04 por: , ip: 177.38.252.109

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br - CREA-C
Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804 Conselho Regional de Engenharia

& Agronomia do Ceara
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NOTATECNICA
PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA

REFERENCIA: CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGOES E URBANIZAGAO, COM
LOCALIZAGAO NO ACESSO AO LAJEIRO DA SANTA CRUZ E RUA EXPEDITO OLIVEIRA
DAS NEVES, MUNICIPIO DE ABAIARA-CE.

Esta presente nota técnica apresenta, baseada no projeto basico, memorial
descritivo e planilha orgamentaria em anexo, as parcelas de maior relevancia para execugao da
obra, levando em consideragéo a importancia técnica e financeira de tais servi¢os para a devida
execucao da referida obra.

A documentagdo relativa & qualificagdo técnica limitar-se-a a:

A comprovagédo de aptiddo técnica, no caso das licitagdes pertinentes a obras e
servicos de engenharia, sera feita por atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas
as exigéncias a:

Capacitagdo técnico-profissional: comprovagdo do licitante de possuir em seu
quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior ou
outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes,
limitadas estas exclusivamente as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da
licitac&o;

Parcelas de maior relevancia de cunho técnico-profissional:

a) EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA);
b) ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA.

Capacitagdo técnico-operacional: para desempenho de atividade pertinente e
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagdo, sendo esta feita
mediante a apresentagéo de atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, devendo tais atestados virem acompanhados das respectivas planilhas descritivas dos
servigos executados, cujas parcelas de maior relevancia técnica e valores significativos tenham
sido as abaixo relacionadas.

prefeituradeabaiara Rua Expedito Oliveira das Neves
@ https://abaiara.ce.gov.br/ N° 70, Centro - 63240-000 - Abaiara-Ce
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Parcelas de maior relevancia de cunho técnico-operacional:

ITEM SERVIGO UND.| QTD.EM | PERCENTUAL|  QTD.
PROJETO| EXIGIDO | EXIGIDA

EXECUCAO DE  PAVIVENTO  EM

a) | PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM | M2 | 2.364,50 50 % 1.182,25
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E
AREIA);

b) | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA | M3 | 126,90 50% 63,45
ARGAMASSADA.

As parcelas de relevancia foram obtidas com base em dois aspectos: o financeiro,
através da curva ABC, em anexo ao or¢camento, que é uma metodologia que possibilita a
avaliagdo do peso de cada servigo no orgcamento da obra; e o aspecto técnico, onde séo
escolhidos os servigos tecnicamente essenciais para a execucao da obra.

Com base no que foi apresentado, aguarda-se aprovagao desta nota técnica.

Abaiara (CE), 16 de abril de 2025.

Emerson Patrick Alves Martins
Engenheiro Civil - CREA/CE 321456-D
RNP 061528981-9

prefeituradeabaiara Rua Expedito Oliveira das Neves

@ https://abaiara.ce.gov.br/ N° 70, Centro - 63240-000 - Abaiara-Ce
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS

SERVIGO: CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGOES E URBANIZAGAO.

LOCALIZAGAO: ACESSO AO LAJEIRO DA SANTA CRUZ E RUA EXPEDITO OLIVEIRA DAS
NEVES, MUNICIPIO DE ABAIARA-CE.

1.0 - PAVIMENTACAO E URBANIZACAO NO ACESSO AO LAJEIRO DA SANTA CRUZ

1.1. SERVICOS PRELIMINARES

Esta etapa compreende a implantagédo inicial do canteiro de obras, identificagéo institucional,
delimitacdo da area de intervengéo e preparacao técnica do terreno.

O servigo de instalagao de placas padrao de obra (item 1.1.1) sera executado com a fixagao de
placas metalicas com pintura em esmalte sintético, contendo os dados da obra conforme exigido pela
legislagao vigente. A estrutura seré fixada ao solo em local de visibilidade publica e permanecera
durante toda a execugéo.

A locagéao da obra com auxilio topografico (1.1.2) envolvera a marcagéo planimétrica e altimétrica
das areas de intervengéo, com uso de equipamentos topograficos. Serdo definidos os alinhamentos
de meios-fios, bases de pavimentagdo, muros e dispositivos urbanos, assegurando precisdo
geomeétrica conforme o projeto executivo.

1.2. MOVIMENTO DE TERRA

Esta etapa visa adequar o terreno natural as condigbes geométricas, hidraulicas e estruturais
necessarias para a pavimentagdo e instalagbes complementares, utilizando equipamentos
mecanizados, técnicas de escavagdo, transporte e compactagéo de solo.

A escavagao em rocha branda com escavadeira hidraulica e rompedor (2.1) sera utilizada para
abertura de fundagbes de paredes em pedra, postes de iluminagéo, bases de totens e elementos da
via sacra. A operacdo sera realizada com controle de profundidade, inclinagéo e seguranga, € 0
material escavado sera removido para bota-fora ou aproveitamento, conforme especificagdes técnicas.

Em seguida, sera realizado o aterro com compactagdao mecanica e controle tecnolégico, com
fornecimento de material (2.2). O solo sera aplicado em camadas de até 20 cm, com umidade étima

prefeituradeabaiara Rua Expedito Oliveira das Neves
@ https://abaiara.ce.gov.br/ N° 70, Centro - 63240-000 - Abaiara-Ce
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e compactagao com rolo vibratorio, buscando 95% da densidade méxima obtida pelo ensaio Prdctor.
O servigo sera executado em areas de subleito e regularizagao de acessos.

A etapa de transporte inicia com a carga mecanizada de rocha em caminhdo basculante (2.3), com
uso de pa carregadeira ou escavadeira, respeitando o volume natural escavado € o empolamento
previsto. Na sequéncia, ocorre o transporte de pedras em rodovia pavimentada até 5 km (2.4), com
controle de volumes e destino, assegurando rastreabilidade do material até o ponto de utilizagéo.

1.3. PAVIMENTAGAO

Conjunto de servigos voltados a execucédo da infraestrutura viaria e da pavimentagdo em areas de
acesso e estacionamento, com base em solugdes em pedra, concreto e piso cimentado.

Figura 1 - Detalhamento artistico da pavimentagdo de acesso.

A execucdo de meio-fio de concreto pré-moldado (3.1) serd feita com pecas de dimensdes
padronizadas (1,00 x 0,25 x 0,15 m), assentadas sobre base de concreto magro. O alinhamento e

prefeituradeabaiara Rua Expedito Oliveira das Neves
@ https://abaiara.ce.gov.br/ N° 70, Centro - 63240-000 - Abaiara-Ce
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nivelamento serdo assegurados com uso de cordas guia e régua metalica, garantindo contengéo e
delimitacdo do pavimento.

Sera implantado pavimento em paralelepipedos com rejuntamento em argamassa trago 1:3 (3.2),
sobre colchdo de areia ou solo estabilizado. As pedras serdo assentadas manualmente, com encaixe
intertravado e rejuntamento aplicado com auxilio de colher de pedreiro. A superficie final tera caimento
para escoamento superficial e resisténcia ao trafego local.

A alvenaria de embasamento de pedra argamassada (3.3) seré utilizada como contenc&o lateral ou
como estrutura de elevagéo nos passeios. Executada com pedras irregulares e argamassa mista, tera
funcdo estrutural e estética, com acabamento rustico. O assentamento sera feito com atengéo ao
travamento entre fiadas e nivelamento.

Nas calgadas e faixas acessiveis sera aplicado piso cimentado com argamassa de cimento e areia
(3.4), traco 1:4, com espessura média de 1,5 cm. A aplicacdo sera manual, com acabamento
desempenado, garantindo superficie regular, antiderrapante e de facil manutenc&o.

1.4. INSTALAGOES ELETRICAS

Esta etapa contempla o fornecimento e instalagdo do sistema de iluminagéo publica, com uso de
componentes eficientes, duraveis e de baixa manutencgéo.

Seré&o instalados postes roligos de madeira tratada (4.1), com 12 metros de altura, em eucalipto
autoclavado ou equivalente, com base fixada em blocos de concreto. Sobre eles, seréo fixadas as
luminarias de LED de 50 W (4.3), com temperatura de cor entre 2700 K e 3000 K (tom amarelado),
com brago metalico e célula fotoelétrica para acionamento automatico (item 4.9).

O sistema sera interligado com cabo isolado PVC 750V 6 mm? (4.4), embutido em eletroduto PVC
rosqueavel com conexdes de 32 mm (4.5). O cabeamento sera envelopado em concreto tipo C (item
4.8) para protecao mecanica e térmica.

A protecgéo sera feita por disjuntores bipolares de 16A (4.6) embutidos em quadro de distribuigao
até 3 divisoes (4.2). Também serdo executadas caixas de inspeg¢ao em alvenaria (4.7) a cada 30 a
40 metros ou nos pontos de derivagdo e manobra.

1.5. URBANIZAGAO

Trata-se da implantagéo de elementos simbolicos e paisagisticos voltados a valorizagdo cultural e
turistica do espago, além da qualificagéo estética do acesso ao Lajeiro da Santa Cruz.

prefeituradeabaiara Rua Expedito Oliveira das Neves
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Sera instalado um totem institucional (5.1) em alvenaria de tijolos cerdmicos com acabamento rustico
em revestimento tipo grafiato, medindo 2,20 m de altura por 1,00 m de largura, fixado em base de
concreto armado. Sobre sua face principal sera aplicado mapa ilustrativo e texto informativo em
material acrilico ou PVC.

Figura 2 - Totem a ser instalado no inicio do acesso.

prefeituradeabaiara
@ https://abaiara.ce.gov.br/ N° 70, Centro - 63240-000 - Abaiara-Ce
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luminariaria
1,00 m /7 com lampada LED
3

-

0,60 m

TEXTO
EXPLICATIVO

220m

0,10m

BASE EM CONCRETO

Figura 3 - Croqui esquematico do totem.

prefeituradeabaiara Rua Expedito Oliveira das Neves
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Ao longo do percurso, serdo implantadas esta¢oes da Via Sacra (5.2), compostas por totens verticais
em alvenaria pigmentada, revestidos com grafiato, medindo 1,30 x 0,70 m, contendo numerais romanos
em baixo-relevo e placas metalicas com ilustragdes ou trechos biblicos. Cada estagéo seré fixada em
base de concreto conforme detalhamento de projeto.

Figura 4 - Detalhe do modelo das 14 esta¢fes da Via Sacra.

prefeituradeabaiara Rua Expedito Oliveira das Neves
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Estacao da Via-Sacra

Luminaria
LED

400cm

Figura 5 - Croqui esquematico do modelo das 14 estacdes da Via Sacra.

prefeituradeabaiara Rua Expedito Oliveira das Neves
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Texto para as 14 Estacdes da Via Sacra

1. | ESTAGAO — JESUS E CONDENADO A MORTE
"Pilatos lavou as maos... mas entregou Jesus para ser crucificado.”

2. 1 ESTAC;AO - JESUS CARREGA A CRUZ
"Tomaram Jesus, que, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvario."

3. Il ESTACAO - JESUS CAI PELA PRIMEIRA VEZ
"Ele tomou sobre si as nossas dores."

4. IV ESTACAO - JESUS ENCONTRA SUA MAE
"Maria 0 seguia com o coracgao transpassado de dor."

5. VESTACAO - SIMAO DE CIRENE AJUDA A CARREGAR A CRUZ
"Obrigaram Siméao a carregar a cruz."

6. VI ESTACAO — VERONICA ENXUGA O ROSTO DE JESUS
"Eis o rosto do sofrimento e da misericérdia."

7. VI ESTACAO - JESUS CAI PELA SEGUNDA VEZ
"Foi ferido por causa de nossas faltas."

8. VIl ESTACAO — JESUS CONSOLA AS MULHERES DE JERUSALEM
"Nao choreis por mim, chorai por vés mesmas e por vossos filhos."

9. IX ESTAQAO — JESUS CAI PELA TERCEIRA VEZ
"Na sua dor extrema, Ele permaneceu firme."

10.X ESTACAO - JESUS E DESPOJADO DE SUAS VESTES
"Repartiram entre si as suas vestes."

11.XI ESTAC}AO - JESUS E PREGADO NA CRUZ
"Crucificaram-no... e com Ele dois ladrbes."

12.X1l ESTACAO — JESUS MORRE NA CRUZ
"Pai, em tuas maos entrego 0 meu espirito."

13.XIIl ESTACAO - JESUS E DESCIDO DA CRUZ
"José de Arimateia pediu o corpo de Jesus."

14.XIV ESTACAO - JESUS E SEPULTADO
"Colocaram-no num tumulo novo, escavado na rocha."

Cada texto devera estar presente em cada placa metalica com sua respectiva imagem, as
quais ser aprovadas previamente pela fiscalizagdo. O tamanho das placas metélicas sera
40x60cm.

prefeituradeabaiara Rua Expedito Oliveira das Neves

@ https://abaiara.ce.gov.br/ N° 70, Centro - 63240-000 - Abaiara-Ce




PREFEITURA DE

=y ABAIARA | 07.411.531/0001-16

JUNTOS CONSTRUINDO O FUTUROQ

1.6. SERVICOS DIVERSOS

Servigos complementares de acabamento, conservagao e encerramento da obra, essenciais para a
entrega funcional e estética do empreendimento.

Seré aplicado verniz em trés demaos sobre postes de madeira (6.1), com pincel ou rolo, conferindo
impermeabilizagdo e protegdo UV a superficie. A cobertura uniforme seré garantida em toda a
superficie cilindrica dos postes.

Na etapa de finalizago, seré feita a limpeza de piso em area urbanizada (6.2) com varrigdo manual,
remocao de residuos de obra, poeira e lama, preparando o ambiente para uso imediato da populagéo.

Por fim, sera afixada placa de inauguragdo metalica (6.3), com dimensdes de 40 x 60 cm,
confeccionada com letras em alto-relevo ou gravagdo quimica, instalada em suporte metalico no
acesso principal.

2.0 - PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO NA RUA EXPEDITO OLIVEIRA DAS
NEVES

2.1 SERVICOS PRELIMINARES

Os servigos preliminares tém como objetivo preparar a area de intervengao para a implantagéo da nova
pavimentagao e demais elementos de urbanizag&o. Inicialmente, sera executada a retirada de guias
pré-fabricadas de concreto, que corresponde a remogdo dos antigos meios-fios de concreto pré-
moldado existentes na via. O servigo sera realizado com ferramentas manuais ou equipamentos leves,
preservando a integridade da base para reaproveitamento ou substituicdo conforme a necessidade do
projeto.

Na sequéncia, seré feita a retirada de esquadrias metalicas, compreendendo a remog&o de grades,
suportes, cercas ou outros elementos metélicos interferentes instalados no trecho da obra, como em
bancos publicos ou postes antigos. A desmontagem sera cuidadosa, assegurando a separagao
adequada dos materiais para descarte ou reaproveitamento.

Também seré realizada a retirada da pavimentagao em blokret com remogao lateral, abrangendo
a demoligdo manual ou mecanizada dos blocos intertravados existentes no local. As pecgas serdo
retiradas com alavanca ou equipamento especifico e estocadas em local seguro ou descartadas,
liberando a base para o novo revestimento.

prefeituradeabaiara Rua Expedito Oliveira das Neves
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Por fim, seréa feita a locagao da obra com auxilio topografico, utilizando equipamentos de medigéo
como estacao total ou nivel 6tico para marcagéo de eixos, cotas, alinhamentos e areas de intervencao.
Essa etapa assegura a perfeita implantagao do projeto em campo, especialmente no que se refere a
declividade, paginacdo e drenagem da pavimentacao.

2.2 MOVIMENTO DE TERRA

A etapa de movimento de terra tem como objetivo ajustar as condi¢cbes geométricas do terreno,
preparando-o para receber as camadas de base e revestimento da pavimentacdo intertravada.
Inicialmente, sera executado o corte manual em terra, utilizando ferramentas manuais como enxadas,
pas e picaretas para escavagdo em pequenas profundidades, especialmente em areas de passeio,
contorno de elementos existentes e ajustes pontuais de nivel.

Em seguida, sera feita a carga mecanizada de entulho em caminhdo basculante, removendo
residuos provenientes das demoli¢des anteriores ou de excesso de solo resultante da escavagao. A
operagao sera realizada com retroescavadeira ou pa carregadeira, priorizando a seguranga no
carregamento e transporte até local licenciado.

Sera também realizada a carga mecanizada de terra em caminhao basculante, transportando o solo
excedente ou inutilizavel retirado durante o corte do subleito. A operagao sera feita de forma a evitar
espalhamento de material € minimizar impacto nas vias do entorno.

Na sequéncia, sera feito o transporte de material, exceto rocha, em caminhao até 5 km, conduzindo
0s materiais provenientes da escavacdo ou entulho até area de bota-fora regularizada. A atividade
seguira normas ambientais e operacionais, com controle do percurso e rastreamento da origem e
destino dos residuos.

Posteriormente, sera executada a regularizagao do subleito, com espalhamento e nivelamento do
solo natural existente, garantindo uniformidade e suporte adequado a base da pavimentagdo. O
nivelamento sera feito com uso de régua metélica e equipamentos leves, assegurando declividade
minima para drenagem.

Por fim, em areas onde for necessario elevar a cota da via ou preencher desniveis, sera executado o
aterro com compactagdao manual sem controle, com fornecimento de material, utilizando solo
arenoso ou argiloso isento de matéria organica, compactado em camadas com uso de soquete ou sapo
vibratorio, até atingir a elevagéo projetada.

Também sera utilizado o aterro com pé de pedra, espalhamento e compactagao mecanica, com
controle e fornecimento de material, especialmente na area de assentamento dos blocos

prefeituradeabaiara Rua Expedito Oliveira das Neves
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intertravados. O material sera aplicado em camadas de até 10 cm, nivelado com régua e compactado
com placa vibratéria, garantindo estabilidade da camada de assentamento e alinhamento das pegas.

2.3 PAVIMENTACAO

Esta etapa corresponde a execu¢édo do novo pavimento da Rua Expedito Oliveira das Neves, em blocos
de concreto intertravados, com contencdes laterais em meio-fio pré-moldado, garantindo durabilidade,
estética e acessibilidade ao trecho urbano.

A implantag&o sera iniciada com a instalagao de banqueta/meio-fio de concreto pré-moldado (1,00
x 0,25 x 0,15 m). As pecas serdo assentadas sobre base de concreto magro e alinhadas por meio de
esticadores e réguas, garantindo contencao lateral a pavimentacdo e separagao entre o passeio e a
faixa de trafego.

A segquir, sera feito o assentamento do piso intertravado tipo tijolinho (20 x 10 x 4 cm), na cor
cinza, com compactagao mecanizada. Os blocos serdo aplicados sobre camada de p6 de pedra,
nivelados e alinhados segundo a paginacédo definida em projeto. Apds o assentamento, seré feita a
aplicacdo de areia seca para preenchimento das juntas e a compactagdo com placa vibratoria,
promovendo o travamento das pecas.

O resultado sera um pavimento uniforme, antiderrapante e com bom desempenho estrutural e estético,
adequado para o trafego leve de veiculos e pedestres.

2.4 SERVIGOS DIVERSOS

Como etapa final, serdo realizados os servigos de acabamento e limpeza, garantindo a liberagao
segura e estética da via urbanizada.

A aplicacao de reboco com argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:4, sera executada
em éareas de base de elementos verticais remanescentes, com desempeno manual e espessura
regularizada, proporcionando acabamento uniforme e protegéo contra intempéries.

Em seguida, seré feita a caiagao em trés demaos em paredes, utilizando mistura de cal hidratada e
agua, aplicada com broxa ou rolo. O servigo terd fungdo de acabamento estético, promovendo
aparéncia limpa e clara as superficies revestidas.

Para finalizar, sera feita a limpeza de piso em area urbanizada, com varrigédo e remocao de residuos
da obra, poeira € materiais soltos. A limpeza sera essencial para permitir 0 uso imediato da via e
garantir a visualizag&o clara do novo pavimento, meios-fios e calgadas executadas.

prefeituradeabaiara Rua Expedito Oliveira das Neves
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. OBRA: CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGOES E URBANIZAGAO DATA : 16/04/2025 BDI : 26,00%
& n Bn:nnn FONTE VERSAO HORA MES
eyl LOCAL: ACESSO AO LAJEIRO DA SANTA CRUZ E RUA EXPEDITO OLIVEIRA .
DAS NEVES, MUNICIPIO DE ABAIARA-CE SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
PROPRIETARIO:| PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA SINAPI 2025/02 COM DESONERAGAO 92.17%  53,50%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

1. PAVIMENTACAO E URBANIZACAO NO ACESSO AO LAJEIRO DA SANTA CRUZ
1.1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1.1. C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

L H QTD
PLACA DA OBRA L*H 4,00000000(  2,00000000 8,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 8,00

1.1.2. C2873 LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2)

L1 L2 C1 Cc2 QTD
TRECHO 01 DO ACESSO ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2| 15,00000000 6,50000000( 10,00000000| 10,00000000 107,50
)
TRECHO 02 DO ACESSO ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2 6,50000000 6,50000000( 141,00000000| 141,00000000 916,50
)
ESTACIONAMENTO 1693 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 1.693,00
2.717,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2.717,00

1.2. MOVIMENTO DE TERRA

1.2.1. C5177 ESCAVACAO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E ROMPEDOR ACOPLADO
(M3)

L c H QTD QTD
FUNDACOES DAS PAREDES  |L*C*H*QTD 0,25000000| 141,00000000|  0,50000000|  2,00000000 35,25
DE PEDRA
MEIO-FIO DO ACESSO L*C*H*QTD 0,15000000| 141,00000000|  0,10000000|  1,00000000 2,12
MEIO-FIO DO L*C*H*QTD 0,15000000| 135,75000000|  0,10000000|  1,00000000 2,04
ESTACIONAMENTO
REGULARIZAGCAO DO SUB-  |L*C*H*QTD 6,00000000| 141,00000000|  0,20000000|  1,00000000 169,20
LEITO
ABERTURA 01 L*C*H*QTD 2,00000000|  5,00000000|  2,00000000|  1,00000000 20,00
ABERTURA 02 L*C*H*QTD 1,00000000{  3,00000000|  1,00000000(  1,00000000 3,00
FUNDACOES DOS POSTES  |L*C*H*QTD 0,40000000|  0,40000000|  0,50000000| 14,00000000 1,12
FUNDAGOES DAS VIA L*C*H*QTD 1,30000000|  0,40000000|  0,40000000( 14,00000000 2,91
SACRAS
FUNDACAO DO TOTEM L*C*H*QTD 1,20000000{  0,40000000{  0,50000000(  1,00000000 0,24
ESCAVAGAO DOS L*C*H*QTD 0,20000000| 200,00000000|  0,30000000|  1,00000000 12,00
ELETRODUTOS

247,88

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 247,88

1.2.2. C0328 ATERRO C/COMPACTACAO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISICAO (M3)
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA:

CONSTRUGAO DE PAVIMENTACOES E URBANIZACAO

DATA : 16/04/2025

BDI :

26,00%

* ABAIARA

LOCAL:

ACESSO AO LAJEIRO DA SANTA CRUZ E RUA EXPEDITO OLIVEIRA
DAS NEVES, MUNICIPIO DE ABAIARA-CE

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

FONTE
SEINFRA
SINAPI
PROPRIA

VERSAO

028.1 COM DESONERAGAO
2025/02 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
84,44%
92,17%

0,00%

MES
47,48%
53,50%

0,00%

L1 L2 c1 (07) ESP
TRECHO 01 DO ACESSO ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2| 15,00000000 6,00000000( 10,00000000| 10,00000000 0,20000000
Y*ESP
TRECHO 02 DO ACESSO ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2 6,00000000 6,00000000( 141,00000000| 141,00000000 0,20000000
)*ESP
ESTACIONAMENTO 1693*ESP 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,20000000
QTD
TRECHO 01 DO ACESSO ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2 21,00
)*ESP
TRECHO 02 DO ACESSO ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2 169,20
)*ESP
ESTACIONAMENTO 1693*ESP 338,60
528,80
TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 528,80
1.2.3. C0709 CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)
L C H QTD EMPOLAMENTO
FUNDACOES DAS PAREDES  |L*C*H*QTD*(1+EMPO 0,25000000( 141,00000000 0,50000000 2,00000000 0,40000000
DE PEDRA LAMENTO)
MEIO-FIO DO ACESSO L*C*H*QTD*(1+EMPO 0,15000000( 141,00000000 0,10000000 1,00000000 0,40000000
LAMENTO)
MEIO-FIO DO L*C*H*QTD*(1+EMPO 0,15000000( 135,75000000 0,10000000 1,00000000 0,40000000
ESTACIONAMENTO LAMENTO)
REGULARIZACAO DO SUB- L*C*H*QTD*(1+EMPO 6,00000000( 141,00000000 0,20000000 1,00000000 0,40000000
LEITO LAMENTO)
ABERTURA 01 L*C*H*QTD*(1+EMPO 2,00000000 5,00000000 2,00000000 1,00000000 0,40000000
LAMENTO)
ABERTURA 02 L*C*H*QTD*(1+EMPO 1,00000000 3,00000000 1,00000000 1,00000000 0,40000000
LAMENTO)
FUNDAGCOES DOS POSTES L*C*H*QTD*(1+EMPO 0,40000000 0,40000000 0,50000000| 14,00000000 0,40000000
LAMENTO)
FUNDAGOES DAS VIA L*C*H*QTD*(1+EMPO 1,30000000 0,40000000 0,40000000| 14,00000000 0,40000000
SACRAS LAMENTO)
FUNDAGAO DO TOTEM L*C*H*QTD*(1+EMPO 1,20000000 0,40000000 0,50000000 1,00000000 0,40000000
LAMENTO)
ESCAVAGCAO DOS L*C*H*QTD*(1+EMPO 0,20000000( 200,00000000 0,30000000 1,00000000 0,40000000
ELETRODUTOS LAMENTO)
QTD
FUNDAGOES DAS PAREDES  |L*C*H*QTD*(1+EMPO 49,35
DE PEDRA LAMENTO)
MEIO-FIO DO ACESSO L*C*H*QTD*(1+EMPO 2,96
LAMENTO)
MEIO-FIO DO L*C*H*QTD*(1+EMPO 2,85
ESTACIONAMENTO LAMENTO)
REGULARIZACAO DO SUB- L*C*H*QTD*(1+EMPO 236,88
LEITO LAMENTO)
ABERTURA 01 L*C*H*QTD*(1+EMPO 28,00
LAMENTO)
ABERTURA 02 L*C*H*QTD*(1+EMPO 4,20
LAMENTO)
FUNDAGOES DOS POSTES L*C*H*QTD*(1+EMPO 1,57
LAMENTO)
FUNDAGOES DAS VIA L*C*H*QTD*(1+EMPO 4,08
SACRAS LAMENTO)
FUNDACAO DO TOTEM L*C*H*QTD*(1+EMPO 0,34
LAMENTO)
ESCAVACAO DOS L*C*H*QTD*(1+EMPO 16,80
ELETRODUTOS LAMENTO)
347,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA | CNPJ: 07.411.531/0001-16
RUA EXPEDITO OLIVEIRA DAS NEVES, N° 70, CENTRO, ABAIARA-CE, CEP: 63240-000




MEMORIAS DE CALCULO

OBRA:

CONSTRUGAO DE PAVIMENTACOES E URBANIZACAO

DATA : 16/04/2025

BDI :

26,00%

* ABAIARA

LOCAL:

ACESSO AO LAJEIRO DA SANTA CRUZ E RUA EXPEDITO OLIVEIRA
DAS NEVES, MUNICIPIO DE ABAIARA-CE

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

FONTE
SEINFRA
SINAPI
PROPRIA

VERSAO

028.1 COM DESONERAGAO
2025/02 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
84,44%
92,17%
0,00%

MES
47,48%
53,50%

0,00%

1.2.4. C4332 TRANSPORTE DE PEDRAS ATE 1,0 T EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 2,08X + 3,91) | DMT ADOTADO =

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 347,03

5,0 KM (M3)
L C H QTD EMPOLAMENTO
FUNDAGOES DAS PAREDES | L*C*H*QTD*(1+EMPO 0,25000000| 141,00000000 0,50000000 2,00000000 0,40000000
DE PEDRA LAMENTO)
MEIO-FIO DO ACESSO L*C*H*QTD*(1+EMPO 0,15000000| 141,00000000 0,10000000 1,00000000 0,40000000
LAMENTO)
MEIO-FIO DO L*C*H*QTD*(1+EMPO 0,15000000| 135,75000000 0,10000000 1,00000000 0,40000000
ESTACIONAMENTO LAMENTO)
REGULARIZAGAO DO SUB- L*C*H*QTD*(1+EMPO 6,00000000| 141,00000000 0,20000000 1,00000000 0,40000000
LEITO LAMENTO)
ABERTURA 01 L*C*H*QTD*(1+EMPO 2,00000000 5,00000000 2,00000000 1,00000000 0,40000000
LAMENTO)
ABERTURA 02 L*C*H*QTD*(1+EMPO 1,00000000 3,00000000 1,00000000 1,00000000 0,40000000
LAMENTO)
FUNDAGOES DOS POSTES L*C*H*QTD*(1+EMPO 0,40000000 0,40000000 0,50000000( 14,00000000 0,40000000
LAMENTO)
FUNDAGOES DAS VIA L*C*H*QTD*(1+EMPO 1,30000000 0,40000000 0,40000000| 14,00000000 0,40000000
SACRAS LAMENTO)
FUNDAGAO DO TOTEM L*C*H*QTD*(1+EMPO 1,20000000 0,40000000 0,50000000 1,00000000 0,40000000
LAMENTO)
ESCAVAGAO DOS L*C*H*QTD*(1+EMPO 0,20000000| 200,00000000 0,30000000 1,00000000 0,40000000
ELETRODUTOS LAMENTO)
QTD
FUNDAGOES DAS PAREDES | L*C*H*QTD*(1+EMPO 49,35
DE PEDRA LAMENTO)
MEIO-FIO DO ACESSO L*C*H*QTD*(1+EMPO 2,96
LAMENTO)
MEIO-FIO DO L*C*H*QTD*(1+EMPO 2,85
ESTACIONAMENTO LAMENTO)
REGULARIZAGAO DO SUB- L*C*H*QTD*(1+EMPO 236,88
LEITO LAMENTO)
ABERTURA 01 L*C*H*QTD*(1+EMPO 28,00
LAMENTO)
ABERTURA 02 L*C*H*QTD*(1+EMPO 4,20
LAMENTO)
FUNDAGOES DOS POSTES L*C*H*QTD*(1+EMPO 1,57
LAMENTO)
FUNDAGOES DAS VIA L*C*H*QTD*(1+EMPO 4,08
SACRAS LAMENTO)
FUNDAGAO DO TOTEM L*C*H*QTD*(1+EMPO 0,34
LAMENTO)
ESCAVAGAO DOS L*C*H*QTD*(1+EMPO 16,80
ELETRODUTOS LAMENTO)
347,03

1.3. PAVIMENTACAO

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 347,03

1.3.1. C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)

QTD
MEIO-FIO DO ACESSO AO 141 141,00000000 141,00
LAJEIRO
MEIO-FIO DO 10+22+9+13,75+15+15( 135,75000000 135,75
ESTACIONAMENTO +23+10+18
276,75

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 276,75
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& ABA1ARA

MEMORIAS DE CALCULO

DATA : 16/04/2025

OBRA: CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGOES E URBANIZAGAO
FONTE
LOCAL: ACESSO AO LAJEIRO DA SANTA CRUZ E RUA EXPEDITO OLIVEIRA
DAS NEVES, MUNICIPIO DE ABAIARA-CE SEINFRA
PROPRIETARIO:| PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA SINAPI
PROPRIA

VERSAO

028.1 COM DESONERAGAO
2025/02 COM DESONERAGAO

PROPRIA

1.3.2. 101169 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3
(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

L1 L2 c1 c2 QTD
TRECHO 01 DO ACESSO ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2| 15,00000000 6,50000000( 10,00000000| 10,00000000 107,50
)
TRECHO 02 DO ACESSO ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2 4,00000000 4,00000000| 141,00000000( 141,00000000 564,00
)
ESTACIONAMENTO 1693 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 1.693,00
2.364,50
TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2.364,50
1.3.3. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)
L C H QTD QTD
PAREDES EM PEDRA L*C*H*QTD 0,25000000( 141,00000000 1,00000000 2,00000000 70,50
PASSEIO EM PEDRA L*C*H*QTD 2,00000000( 141,00000000 0,20000000 1,00000000 56,40
126,90

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 126,90

1.3.4. C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2)

L € QTD
PASSEIO L*C 2,00000000| 141,00000000 282,00
282,00

1.4. INSTALAGOES ELETRICAS

1.4.1. 00002731 POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D =20 A25CM, H=12,00 M, EM EUCALIPTO OU

EQUIVALENTE DA REGIAO (M)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 282,00

H

QTD QTD

POSTES DE EUCALIPTO

H*QTD

5,00000000

14,00000000 70,00

70,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 70,00

1.4.2. C2076 QUADRO DE DISTRIBUICAO EMBUTIR ATE 3 DIVISOES, SIBARRAMENTO (UN)

QTD

DISTRIBUICAO

1,00000000

1,00

1,00

1.4.3. 101654 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 50 W (cor amarela entre 2.700K e 3.000K) -

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2025_PS (UN)

QTD

POSTES DE EUCALIPTO

14,00000000

14,00

TOTEM

1,00000000

1,00

15,00
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. OBRA: CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGOES E URBANIZAGAO DATA : 16/04/2025 BDI : 26,00%
& anInnn FONTE VERSAO HORA MES
Mverfelenprayaberdedl || OCAL: ACESSO AO LAJEIRO DA SANTA CRUZ E RUA EXPEDITO OLIVEIRA .
DAS NEVES, MUNICIPIO DE ABAIARA-CE SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
PROPRIETARIO:| PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA SINAPI 2025/02 COM DESONERAGAO 92.17%  53,50%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 15,00

1.4.4. C0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

QTD
CABO 500 500,00000000 500,00

500,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 500,00

1.4.5. C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 32mm (1") (M)

QTD
ELETRODUTO 200 200,00000000 200,00

200,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 200,00

1.4.6. C1082 DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 16A (UN)

QTD
DISJUNTOR |2 2,00000000 2,00

2,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2,00

1.4.7. C3489 CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DI=30x30cm (UN)

QTD
CAIXAS | 15 15,00000000 15,00

15,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 15,00

1.4.8. C1248 ENVELOPE DE CONCRETO P/TUBOS PVC ENTERRADO, TIPO C, FCK= 13,5MPa (M3)

QTD

ENVELOPAMENTO TUBOS 200*0,30*0,20 12,00000000 12,00
PVC

12,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 12,00

1.4.9. C1029 CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA, ATE 250W (UN)

QTD
FOTOCELULAS |15 15,00000000 15,00

15,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 15,00

1.5. URBANIZACAO

1.5.1. C-TOTEM FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TOTEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS 1 VEZ, COM
ACABAMENTO RUSTICO EM REVESTIMENTO TEXTURIZADO TIPO GRAFIATO, MEDINDO 2,20M DE ALTURA POR
1,00M DE LARGURA, FIXADO EM BASE DE CONCRETO (1,30x0,40x0,50)m. INCLUI APLICAGCAO DE MAPA
ILUSTRATIVO E TEXTO INFORMATIVO EM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA | CNPJ: 07.411.531/0001-16 Pagina: 5
RUA EXPEDITO OLIVEIRA DAS NEVES, N° 70, CENTRO, ABAIARA-CE, CEP: 63240-000



MEMORIAS DE CALCULO

& ABATARA

OBRA:

CONSTRUGAO DE PAVIMENTACOES E URBANIZACAO

DATA : 16/04/2025

BDI : 26,00%

LOCAL:

ACESSO AO LAJEIRO DA SANTA CRUZ E RUA EXPEDITO OLIVEIRA
DAS NEVES, MUNICIPIO DE ABAIARA-CE

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

VERSAO
028.1 COM DESONERAGAO
2025/02 COM DESONERAGAO

FONTE
SEINFRA
SINAPI

PROPRIA PROPRIA

HORA
84,44%

MES
47,48%
92,17% 53,50%

0,00% 0,00%

ACRILICO OU PVC, CONFORME PROJETO. (UN)

QTD

TOTEM NA ENTRADA DO
EMPREENDIMENTO

1,00000000

1,00

1,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00

1.5.2. C-VSACRA EXECUGAO DE ESTAGAO DA VIA SACRA COMPOSTA POR TOTEM DE ALVENARIA COM
ACABAMENTO PIGMENTADO EM REVESTIMENTO TIPO GRAFIATO, MEDINDO 1,30M DE ALTURA POR 0,70M DE
LARGURA, COM APLICACAO SIMBOLICA EM BAIXO-RELEVO DE NUMERAGCAO ROMANA E PLACA METALICA
(0,40x0,60)m. INCLUI BASE DE CONCRETO CONFORME PROJETO. (UN)

QTD

ESTACOES DA VIA SACRA

|14

14,00000000

14,00

14,00

1.6. SERVICOS DIVERSOS

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 14,00

1.6.1. C2667 VERNIZ 3 DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

H

QTD

RAIO

QTD

VERNIZ EM POSTES DE
EUCALIPTO

H*QTD*(2*3,14*RAIO)

4,00000000

14,00000000

0,12500000

43,96

43,96

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 43,96

1.6.2. C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)

L1 L2 C1 C2 QTD
TRECHO 01 DO ACESSO ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2| 15,00000000 6,50000000( 10,00000000| 10,00000000 107,50
TRECHO 02 DO ACESSO 1(L1+L2)/2)*((C1+C2)/2 6,50000000 6,50000000( 141,00000000| 141,00000000 916,50
ESTACIONAMENTO 1693 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 1.693,00
2.717,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2.717,00

1.6.3. 00010848 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM (UN)

QTD

PLACA DE INAUGURAGAO

1

1,00000000

1,00

1,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00

2. PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO NA RUA EXPEDITO OLIVEIRA DAS NEVES

2.1. SERVICOS PRELIMINARES

2.1.1. C2207 RETIRADA DE GUIAS PRE FABRICADAS DE CONCRETO (M)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA | CNPJ: 07.411.531/0001-16
RUA EXPEDITO OLIVEIRA DAS NEVES, N° 70, CENTRO, ABAIARA-CE, CEP: 63240-000

Péagina: 6



* ABAIARA

MEMORIAS DE CALCULO

OBRA:

CONSTRUGAO DE PAVIMENTACOES E URBANIZACAO

DATA : 16/04/2025

BDI :

26,00%

LOCAL:

ACESSO AO LAJEIRO DA SANTA CRUZ E RUA EXPEDITO OLIVEIRA
DAS NEVES, MUNICIPIO DE ABAIARA-CE

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

FONTE
SEINFRA
SINAPI
PROPRIA

VERSAO

028.1 COM DESONERAGAO
2025/02 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
84,44%
92,17%

0,00%

MES
47,48%
53,50%

0,00%

QTD

MEIO-FIO A RETIRAR

6,15+8

14,15000000

14,15

14,15

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 14,15

2.1.2. C2206 RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS (M2)

© L QTD QTD
BANCOS C*L*QTD 2,00000000]  0,60000000|  8,00000000 9,60
POSTES C*L*QTD 2,00000000]  0,20000000|  4,00000000 1,60

11,20

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 11,20

2.1.3. C3041 RETIRADA DE PAVIMENTAGAO EM BLOKRET C/ REMOGAO LATERAL (M2)

L1 L2 c1 c2 QTD

TRECHO 01 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)i2|  6,15000000|  6,15000000( 19,95000000| 19,95000000 122,69
)

TRECHO 02 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)i2|  7,75000000|  8,00000000( 22,55000000| 22,55000000 177,58
)

300,27

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 300,27

2.1.4. C2873 LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2)

L1 L2 c1 c2 QTD
TRECHO 01 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2 6,15000000 6,15000000( 19,95000000| 19,95000000 122,69
)
TRECHO 02 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2 7,75000000 8,00000000( 22,55000000| 22,55000000 177,58
)
300,27
TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 300,27
2.2. MOVIMENTO DE TERRA
2.2.1. C0930 CORTE MANUAL EM TERRA (M3)
L1 L2 c1 c2 ESP
TRECHO 01 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2 6,15000000 6,15000000( 19,95000000| 19,95000000 0,20000000
VESP
TRECHO 02 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2 7,75000000 8,00000000| 22,55000000| 22,55000000 0,20000000
)*ESP
QTD
TRECHO 01 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2 24,54
VESP
TRECHO 02 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2 35,52
)*ESP
60,06

2.2.2. C0708 CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 60,06
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DE PAVIMENTACOES E URBANIZACAO DATA : 16/04/2025 BDI : 26,00%

FONTE
SEINFRA

VERSAO HORA MES
028.1 COM DESONERAGAO
2025/02 COM DESONERAGAO

* ABAIARA

LOCAL: ACESSO AO LAJEIRO DA SANTA CRUZ E RUA EXPEDITO OLIVEIRA

DAS NEVES, MUNICIPIO DE ABAIARA-CE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

84,44% 47,48%

SINAPI 92,17% 53,50%

PROPRIETARIO:

PROPRIA

PROPRIA

0,00%

0,00%

AREA ESPESSURA | EMPOLAMENTO QTD
PISO DE CONCRETO (AREA*ESPESSURA)* | 300,27000000 0,04000000 0,40000000 16,82
(1+EMPOLAMENTO)
GUIAS ((8+6,15)*0,3*0,1)*(1+E|  0,00000000 0,00000000 0,40000000 0,59
MPOLAMENTO)
17,41

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 17,41

2.2.3. C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)

VOLUME

EMPOLAMENTO

QTD

CORTE

VOLUME*(1+EMPOLA
MENTO)

60,06000000

0,20000000

72,07

72,07

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 72,07

2.2.4. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM (M3)

ESPESSURA AREA VOLUME EMPOLAMENTO QTD
PISO DE CONCRETO (AREA*ESPESSURA)* 0,04000000( 300,27000000 0,00000000 0,40000000 16,82
(1+EMPOLAMENTO)
GUIAS ((8+6,15)*0,3*0,1)*(1+E 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,40000000 0,59
MPOLAMENTO)
CORTE VOLUME*(1+EMPOLA 0,00000000 0,00000000| 60,06000000 0,20000000 72,07
MENTO)
89,48
TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 89,48
2.2.5. C3233 REGULARIZACAO DO SUB-LEITO (M2)
L1 L2 C1 (€2 QTD
TRECHO 01 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2 4,65000000 4,90000000| 42,50000000( 42,50000000 202,94
)
202,94

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 202,94

2.2.6. C0330 ATERRO C/ICOMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO (M3)

L C ESP QTD
PASSEIO 01 L*C*ESP 1,50000000( 22,55000000 0,10000000 3,38
PASSEIO 02 L*C*ESP 1,50000000( 42,50000000 0,10000000 6,38
9,76

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 9,76

2.2.7. C4814 ATERRO COM PO DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANICA, C/ CONTROLE, MAT. DE

AQUISICAO (M3)
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA:

CONSTRUGAO DE PAVIMENTACOES E URBANIZACAO

DATA : 16/04/2025

BDI : 26,00%

* ABAIARA

LOCAL:

ACESSO AO LAJEIRO DA SANTA CRUZ E RUA EXPEDITO OLIVEIRA
DAS NEVES, MUNICIPIO DE ABAIARA-CE

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

FONTE
SEINFRA
SINAPI
PROPRIA

VERSAO

028.1 COM DESONERAGAO
2025/02 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA MES
84,44% 47,48%
92,17% 53,50%

0,00% 0,00%

2.3. PAVIMENTACAO

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 25,17

L1 L2 c1 c2 ESP
TRECHO 01 ((L1+L2)/2*(C1+C2)i2|  4,65000000|  4,90000000| 42,50000000| 42,50000000|  0,10000000
YESP
PASSEIO 01 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)i2| 22,55000000| 22,55000000  1,50000000|  1,50000000|  0,05000000
Y*ESP
PASSEIO 02 ((L1+L2)/2)*(C1+C2)i2| 42,50000000| 42,50000000  1,50000000|  1,50000000|  0,05000000
YESP
QTD
TRECHO 01 ((L1+L2)/2)*(C1+C2)/2 20,29
Y*ESP
PASSEIO 01 ((L1+L2)/2)*(C1+C2)/2 1,69
YESP
PASSEIO 02 ((L1+L2)/2)*(C1+C2)/2 3,19
YESP
25,17

2.3.1. C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)

QTD

MEIO-FIO DOS PASSEIOS

22,55+42,50+1,50+1,5
0+1,50

69,55000000

69,55

69,55

2.3.2. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTACAO MECANIZADA (M2)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 69,55

L € QTD
PASSEIO 01 L*C 1,50000000|  22,55000000 33,83
PASSEIO 02 L*C 1,50000000|  42,50000000 63,75

97,58

2.3.3. C3782 PISO PRE-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRAFEGO

PESADO (M2)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 97,58

L1 L2 C1 C2 QTD
TRECHO 01 ((L1+L2)/12)*((C1+C2)/2 4,65000000 4,90000000| 42,50000000| 42,50000000 202,94
)
202,94

2.4. SERVICOS DIVERSOS

2.4.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/IPENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 202,94

QTD

ACABAMENTO CALCADA DO
CANTEIRO DO MERCADO

19,95*0,20

3,99000000

3,99

3,99
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* ABAIARA

MEMORIAS DE CALCULO

OBRA:

CONSTRUGAO DE PAVIMENTACOES E URBANIZACAO

DATA : 16/04/2025

BDI :

26,00%

LOCAL:

ACESSO AO LAJEIRO DA SANTA CRUZ E RUA EXPEDITO OLIVEIRA
DAS NEVES, MUNICIPIO DE ABAIARA-CE

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

FONTE
SEINFRA
SINAPI
PROPRIA

VERSAO

028.1 COM DESONERAGAO
2025/02 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
84,44%
92,17%

0,00%

MES
47,48%
53,50%

0,00%

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 3,99

2.4.2. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4 (M2)

QTD

ACABAMENTO CALCADA DO
CANTEIRO DO MERCADO

19,95*0,20

3,99000000

3,99

3,99

2.4.3. C0589 CAIACAO EM TRES DEMAOS EM PAREDES (M2)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 3,99

QTD

ACABAMENTO CALCADA DO
CANTEIRO DO MERCADO

19,95*0,20

3,99000000

3,99

3,99

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 3,99

2.4.4. C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)

L1 L2 c1 c2 QTD
TRECHO 01 ((L1+L2)/2)~(C1+C2)/2|  6,15000000|  6,15000000| 19,95000000| 19,95000000 122,69
)
TRECHO 02 ((L1+L2)/2)~(C1+C2)/2|  7,75000000|  8,00000000| 22,55000000| 22,55000000 177,58
)
300,27

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 300,27
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PLANILHA ORCAMENTARIA

ABAIARA

OBRA:

CONSTRUCAO DE PAVIMENTACOES E URBANIZACAO

DATA :

16/04/2025

BDI :

26,00%

FONTE

LOCAL:

ACESSO AO LAJEIRO DA SANTA CRUZ E RUA EXPEDITO OLIVEIRA DAS NEVES, MUNICIPIO DE ABAIARA-CE

SEINFRA

PROPRIETARIO[PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

SINAPI
PROPRIA

VERSAO

028.1 COM DESONERAGAO
2025/02 COM DESONERAGCAO

PROPRIA

HORA
84,44%
92,17%

0,00%

MES
47,48%
53,50%

0,00%

VALOR UNITARIO R$

PRECO TOTAL R$

ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE QTD
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
1 PAVIMENTAGAO E URBANIZAGAO NO ACESSO AO LAJEIRO DA SANTA CRUZ R$ 463.918,11| R$584.521,19
1.1 SERVIGCOS PRELIMINARES R$ 2.228,04 R$ 2.799,75
111 C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA SEINFRA M2 8,00 R$ 183,41 R$ 231,10 R$ 1.467,28 R$ 1.848,80
1.1.2 C2873 LOCAGAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) SEINFRA M2 2.717,00 R$ 0,28 R$ 0,35 R$ 760,76 R$ 950,95
1.2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 82.158,52| R$ 103.517,36
1.2.1 C5177 igg/g\(ﬁggo EM ROCHA BRANDA A FRIO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E ROMPEDOR SEINFRA M3 247,88 R$ 81,70 R$ 102,94 R$ 20.251,80 R$ 25.516,77
1.2.2 C0328 ATERRO C/ICOMPACTAGAO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISICAO SEINFRA M3 528,80 R$ 104,47 R$ 131,63 R$ 55.243,74 R$ 69.605,94
1.2.3 C0709 CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHAO BASCULANTE SEINFRA M3 347,03 R$ 4,89 R$ 6,16 R$ 1.696,98 R$ 2.137,70
TRANSPORTE DE PEDRAS ATE 1,0 T EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 2,08X + 3,91) | DMT
1.2.4 C4332 ADOTADO = 5.0 KM - ROCHA BRANDA ESCAVADA - DMT: 5.00 SEINFRA M3 347,03 R$ 14,31 R$ 18,03 R$ 4.966,00 R$ 6.256,95
1.3 PAVIMENTAGAO R$311.115,58| R$391.995,75
131 C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) SEINFRA M 276,75 R$ 48,00 R$ 60,48 R$ 13.284,00 R$ 16.737,84
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
1.3.2 101169 TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020 SINAPI M2 2.364,50 R$ 90,71 R$ 114,29 R$214.483,80| R$270.238,71
1.3.3 C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA SEINFRA M3 126,90 R$ 543,91 R$ 685,33 R$ 69.022,18 R$ 86.968,38
134 C1915 ?ISS(SnCIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4, ESP.= SEINFRA M2 282,00 RS 50,80 RS 64,01 RS 14.325,60 RS 18.050,82
1.4 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 34.485,13 R$ 43.452,17
POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU
1.4.1 00002731 EQUIVALENTE DA REGIAO SINAPI M 70,00 R$ 98,67 R$ 124,32 R$ 6.906,90 R$ 8.702,40
1.4.2 C2076 QUADRO DE DISTRIBUIGAO EMBUTIR ATE 3 DIVISOES, SIBARRAMENTO SEINFRA UN 1,00 R$ 82,93 R$ 104,49 R$ 82,93 R$ 104,49
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 50 W (cor amarela entre 2.700K e 3.000K) -
1.4.3 101654 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2025 PS SINAPI UN 15,00 R$ 209,82 R$ 264,37 R$ 3.147,30 R$ 3.965,55
1.4.4 C0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 SEINFRA 500,00 R$ 9,87 R$ 12,44 R$ 4.935,00 R$ 6.220,00
145 C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 32mm (1") SEINFRA 200,00 R$ 27,32 R$ 34,42 R$ 5.464,00 R$ 6.884,00
1.4.6 C1082 DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 16A SEINFRA UN 2,00 R$ 77,08 R$ 97,12 R$ 154,16 R$ 194,24
1.4.7 C3489 CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA DI=30x30cm SEINFRA UN 15,00 R$ 176,23 R$ 222,05 R$ 2.643,45 R$ 3.330,75
1.4.8 C1248 ENVELOPE DE CONCRETO P/TUBOS PVC ENTERRADO, TIPO C, FCK= 13,5MPa SEINFRA M3 12,00 R$ 830,37 R$ 1.046,27 R$ 9.964,44 R$ 12.555,24
1.4.9 C1029 CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA, ATE 250W SEINFRA UN 15,00 R$ 79,13 R$ 99,70 R$ 1.186,95 R$ 1.495,50
15 URBANIZACAO R$ 27.830,65 R$ 35.066,68
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TOTEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS 1 VEZ,
COM ACABAMENTO RUSTICO EM REVESTIMENTO TEXTURIZADO TIPO GRAFIATO, MEDINDO
15.1 C-TOTEM  |2,20M DE ALTURA POR 1,00M DE LARGURA, FIXADO EM BASE DE CONCRETO PROPRIA UN 1,00 R$ 2.304,03 R$ 2.903,08 R$ 2.304,03 R$ 2.903,08
(1,30x0,40x0,50)m. INCLUI APLICAGAO DE MAPA ILUSTRATIVO E TEXTO INFORMATIVO EM
ACRILICO OU PVC, CONFORME PROJETO.
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PLANILHA ORCAMENTARIA

- ﬁhd:nnn OBRA: CONSTRUCAO DE PAVIMENTACOES E URBANIZACAO DATA : 16/04/2025 BDI : 26,00%
L3 g L A 1, - FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: ACESSO AO LAJEIRO DA SANTA CRUZ E RUA EXPEDITO OLIVEIRA DAS NEVES, MUNICIPIO DE ABAIARA-CE -
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
PROPRIETARIO|PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA SINAPI 2025/02 COMDESONERAGAO  92,17%  53,50%
N PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
i - VALOR UNITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE QTD B ¢ B
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
EXECUCAO DE ESTACAO DA VIA SACRA COMPOSTA POR TOTEM DE ALVENARIA COM
ACABAMENTO PIGMENTADO EM REVESTIMENTO TIPO GRAFIATO, MEDINDO 1,30M DE )
1.5.2 C-VSACRA |ALTURA POR 0,70M DE LARGURA, COM APLICACAO SIMBOLICA EM BAIXO-RELEVO DE PROPRIA UN 14,00 R$ 1.823,33 R$ 2.297,40 R$ 25.526,62 R$ 32.163,60
NUMERAGAO ROMANA E PLACA METALICA (0,40x0,60)m. INCLUI BASE DE CONCRETO
CONFORME PROJETO.
1.6 SERVICOS DIVERSOS R$ 6.100,19 R$ 7.689,48
1.6.1 C2667 VERNIZ 3 DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA SEINFRA M2 43,96 R$ 26,04 R$ 32,81 R$ 1.144,72 R$ 1.442,33
1.6.2 C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA SEINFRA M2 2.717,00 R$ 1,38 R$ 1,74 R$ 3.749,46 R$ 4.727,58
1.6.3 00010848 |PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM SINAPI UN 1,00 R$ 1.206,01 R$ 1.519,57 R$ 1.206,01 R$ 1.519,57
2 PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO NA RUA EXPEDITO OLIVEIRA DAS NEVES R$ 46.371,84 R$ 58.427,87
2.1 SERVICOS PRELIMINARES R$4.111,12 R$5.179,70
211 C2207 RETIRADA DE GUIAS PRE FABRICADAS DE CONCRETO SEINFRA M 14,15 R$ 10,44 R$ 13,15 R$ 147,73 R$ 186,07
2.1.2 C2206 RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS SEINFRA M2 11,20 R$ 10,44 R$ 13,15 R$ 116,93 R$ 147,28
213 C3041 RETIRADA DE PAVIMENTAGAO EM BLOKRET C/ REMOCAO LATERAL SEINFRA M2 300,27 R$ 12,53 R$ 15,79 R$ 3.762,38 R$ 4.741,26
2.1.4 C2873 LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) SEINFRA M2 300,27 R$ 0,28 R$ 0,35 R$ 84,08 R$ 105,09
2.2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 10.976,81 R$ 13.829,46
221 C0930 CORTE MANUAL EM TERRA SEINFRA M3 60,06 R$ 55,38 R$ 69,78 R$ 3.326,12 R$ 4.190,99
222 C0708 CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE SEINFRA M3 17,41 R$ 4,58 R$ 5,77 R$ 79,74 R$ 100,46
2.2.3 C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE SEINFRA M3 72,07 R$ 4,32 R$ 5,44 R$ 311,34 R$ 392,06
224 C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM SEINFRA M3 89,48 R$ 32,17 R$ 40,53 R$ 2.878,57 RS 3.626,62
225 C3233 REGULARIZACAO DO SUB-LEITO SEINFRA M2 202,94 R$ 2,90 R$ 3,65 R$ 588,53 R$ 740,73
226 C0330 ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO SEINFRA M3 9,76 R$ 108,38 R$ 136,56 R$ 1.057,79 R$ 1.332,83
. cas14 ATERRO COM PO DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO MECANICA, C/ CONTROLE, | ot \FRra M3 25,17 R$ 108,65 R$ 136,90 R$2.734.72 R$ 3.445,77
MAT. DE AQUISICAO
2.3 PAVIMENTACAO R$ 30.651,92 R$ 38.622,04
23.1 C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) SEINFRA M 69,55 R$ 48,00 R$ 60,48 R$ 3.338,40 R$ 4.206,38
232 csozg | SO NTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAGAQ SEINFRA M2 97,58 R$ 50,91 RS 64,15 R$ 4.967,80 R$ 6.259,76
233 Ca782 PISO PRE-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - € = 8,0 cm (35 MPa) P/ SEINFRA M2 202,94 R$ 11011 R$ 136.74 R$ 22.345.72 RS 28.155.90
TRAFEGO PESADO
2.4 SERVICOS DIVERSOS R$ 631,99 R$ 796,67
oal C0776 g:RAE:DsEco C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ SEINFRA M2 3.09 R$ 7.42 R$9.35 RS 29,61 R$ 37,31
2.4.2 C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4 SEINFRA M2 3,99 R$ 39,21 R$ 49,40 R$ 156,45 R$ 197,11
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PLANILHA ORCAMENTARIA

Vil el OBRA: CONSTRUCAO DE PAVIMENTACOES E URBANIZACAO DATA : 16/04/2025 BDI : 26.00%
- : : y ()
o n_ Bn:_nnn - FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: ACESSO AO LAJEIRO DA SANTA CRUZ E RUA EXPEDITO OLIVEIRA DAS NEVES, MUNICIPIO DE ABAIARA-CE -
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
PROPRIETARIO|PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA SINAPI 2025/02 COMDESONERAGAO  92,17%  53,50%
: PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
i - VALOR UNITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE QTD B ¢ B
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
2.4.3 C0589 CAIACAO EM TRES DEMAOS EM PAREDES SEINFRA M2 3,99 R$ 7,91 R$ 9,97 R$ 31,56 R$ 39,78
2.4.4 C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA SEINFRA M2 300,27 R$ 1,38 R$ 1,74 R$ 414,37 R$ 522,47

VALOR TOTAL: R$ 642.949,06

Seiscentos e Quarenta e Dois Mil Novecentos e Quarenta e Nove reais e Seis centavos
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RESUMO DO ORCAMENTO
T — OBRA: CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGCOES E URBANIZAGAO DATA : 16/04/2025 BDI : 26,00%
& n Bn:nnn FONTE VERSAO HORA MES
Spmrfullempralyrbplell | AL ACESSO AO LAJEIRO DA SANTA CRUZ E RUA EXPEDITO OLIVEIRA _
DAS NEVES, MUNICIPIO DE ABAIARA-CE SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
PROPRIETARIO:| PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA SINAPI 2025/02 COM DESONERAGAO 92,17%  5350%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
CODIGO DESCRIGCAO PREGCO TOTAL %
1 PAVIMENTA(;AO E URBANIZAQAO NO ACESSO AO LAJEIRO DA SANTA CRUZ R$ 584.521,19 90,91%
1.1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 2.799,75 0,44%
1.2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 103.517,36 16,10%
1.3 PAVIMENTACAO R$ 391.995,75 60,97%
1.4 INSTALACOES ELETRICAS R$ 43.452,17 6,76%
1.5 URBANIZAQAO R$ 35.066,68 5,45%
1.6 SERVICOS DIVERSOS R$ 7.689,48 1,20%
2 PAVIMENTAQAO EM PISO INTERTRAVADO NA RUA EXPEDITO OLIVEIRA DAS NEVES R$ 58.427,87 9,09%
2.1 SERVICOS PRELIMINARES R$5.179,70 0,81%
2.2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 13.829,46 2,15%
2.3 PAVIMENTAQAO R$ 38.622,04 6,01%
2.4 SERVICOS DIVERSOS R$ 796,67 0,12%

VALOR TOTAL: R$ 642.949,06 100,00%

Seiscentos e Quarenta e Dois Mil Novecentos e Quarenta e Nove reais e Seis centavos
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA:

CONSTRUCAO DE PAVIMENTACOES E URBANIZACAO

DATA :

16/04/2025

BDI :

26,00%

FONTE

& ABAIARA

LOCAL:

ACESSO AO LAJEIRO DA SANTA CRUZ E RUA EXPEDITO OLIVEIRA DAS NEVES, MUNICIPIO DE ABAIARA-CE

SEINFRA

PROPRIETARIO[PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

SINAPI
PROPRIA

VERSAO
028.1 COM DESONERAGAO
2025/02 COM DESONERAGCAO
PROPRIA

HORA
84,44%
92,17%
0,00%

MES
47,48%
53,50%

0,00%

ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 Total parcela
PAV”\/IENTA(;AO E URBAN|ZA(;AO NO R$ 584521 19 18,19 % 33,53 % 33,53 % 14,75 % 100,00 %
1 521,
ACESSO AO LAJEIRO DA SANTA CRUZ R$ 106.317,11 | R$ 195.997,88| R$ 195.997,87| R$ 86.208,33 R$ 584.521,19
PAVIMENTACAO EM PISO 100,00 % 100,00 %
2 INTERTRAVADO NA RUA EXPEDITO R$ 58.427,87
OLIVEIRA DAS NEVES R$ 58.427,87| R$ 58.427,87
R$ 106.317,11 | R$ 195.997,88| R$ 195.997,87| R$ 86.208,33| R$ 58.427,87

R$ 642.949,06

R$ 106.317,11

R$ 302.314,99

R$ 498.312,86

R$ 584.521,19

R$ 642.949,06

R$ 642.949,06
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COMPOSICAO DO BDI

. OBRA: CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGOES E URBANIZAGAO DATA : 16/04/2025 BDI : 26,00%
L I:I Bﬂlnnﬁ LOCAL: ACESSO AO LAJEIRO DA SANTA CRUZ E RUA EXPEDITO OLIVEIRA | e VERSAO _ HORA MES
DAS NEVES, MUNICIPIO DE ABAIARA-CE SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
PROPRIETARIO:| PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA SINAPI 2025/02 COM DESONERAGAO 92,17%  5350%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
CcoD DESCRICAO %
Despesas Indiretas
AC Administracéo Central 4,01%
DF Despesas Financeiras 1,11%
R Riscos 0,56%
TOTAL 5,68%
Beneficios
S+G Garantia/Seguros 0,40%
L Lucro 6,67%
TOTAL 7,07%
| Impostos
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISS 2,00%
CPRB 4,50%
TOTAL 10,15%
BDI = 26,00%

(I+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+ L)
(1-1)

-1
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

iy it OBRA: CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGOES E URBANIZAGAO DATA : 16/04/2025 BDI : 26,00%
L= I:I Bﬂ]nnﬁ LOCAL: ACESSO AO LAJEIRO DA SANTA CRUZ E RUA EXPEDITO OLIVEIRA | e VERSAO _ HORA MES
DAS NEVES, MUNICIPIO DE ABAIARA-CE SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
PROPRIETARIO:| PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA SINAPI 2025/02 COM DESONERAGAO 92,17%  5350%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
COD DESCRIQAO HORISTA % |MENSALISTA %
A GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Saléario Educagao 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 16,80% 16,80%
B GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00%
B2 Feriados 3,71% 0,00%
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13° Saléario 11,03% 8,33%
B5 Licenga PaternidadE 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,59% 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,35% 9,33%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03%
TOTAL 48,36% 19,04%
C GRUPO C
Cl Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30%
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,87% 2,17%
C5 Indenizac¢éo Adicional 0,46% 0,35%
TOTAL 10,70% 8,09%
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,12% 3,20%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,46% 0,35%
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 8,58% 3,55%
A+B+C+D= 84,44% 47,48%
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

iy it OBRA: CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGOES E URBANIZAGAO DATA : 16/04/2025 BDI : 26,00%
L= I:I Bﬂ]nnﬁ LOCAL: ACESSO AO LAJEIRO DA SANTA CRUZ E RUA EXPEDITO OLIVEIRA | e VERSAO _ HORA MES
DAS NEVES, MUNICIPIO DE ABAIARA-CE SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
PROPRIETARIO:| PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA SINAPI 2025/02 COM DESONERAGAO 92,17%  5350%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
COD DESCRIQAO HORISTA % |MENSALISTA %
A GRUPO A
Al INSS 5,00% 5,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Saléario Educagao 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 21,80% 21,80%
B GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,86% 0,00%
B2 Feriados 3,71% 0,00%
B3 Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,65%
B4 13° Saléario 11,07% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,64% 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 12,98% 9,77%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,03%
TOTAL 49,06% 19,46%
C GRUPO C
Cl Aviso Prévio Indenizado 5,54% 4,17%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,81% 1,36%
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,75% 2,07%
C5 Indenizac¢éo Adicional 0,47% 0,35%
TOTAL 10,70% 8,05%
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 10,14% 3,83%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,47% 0,36%
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 10,61% 4,19%
A+B+C+D= 92,17% 53,50%
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

iy it OBRA: CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGOES E URBANIZAGAO DATA : 16/04/2025 BDI : 26,00%
L= I:I Bﬂ]nnﬁ LOCAL: ACESSO AO LAJEIRO DA SANTA CRUZ E RUA EXPEDITO OLIVEIRA | e VERSAO _ HORA MES
DAS NEVES, MUNICIPIO DE ABAIARA-CE SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
PROPRIETARIO:| PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA SINAPI 2025/02 COM DESONERAGAO 92,17%  5350%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
COD DESCRIQAO HORISTA % |MENSALISTA %
A GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Saléario Educagao 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 16,80% 16,80%
B GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00%
B2 Feriados 3,71% 0,00%
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13° Saléario 11,03% 8,33%
B5 Licenga PaternidadE 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,59% 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,35% 9,33%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03%
TOTAL 48,36% 19,04%
C GRUPO C
Cl Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30%
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,87% 2,17%
C5 Indenizac¢éo Adicional 0,46% 0,35%
TOTAL 10,70% 8,09%
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,12% 3,20%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,46% 0,35%
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 8,58% 3,55%
A+B+C+D= 84,44% 47,48%
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

iy it OBRA: CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGOES E URBANIZAGAO DATA : 16/04/2025 BDI : 26,00%
L= I:I Bﬂ]nnﬁ LOCAL: ACESSO AO LAJEIRO DA SANTA CRUZ E RUA EXPEDITO OLIVEIRA | e VERSAO _ HORA MES
DAS NEVES, MUNICIPIO DE ABAIARA-CE SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
PROPRIETARIO:| PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA SINAPI 2025/02 COM DESONERAGAO 92,17%  5350%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
COD DESCRIQAO HORISTA % |MENSALISTA %
A GRUPO A
Al INSS 5,00% 5,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Saléario Educagao 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 21,80% 21,80%
B GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,86% 0,00%
B2 Feriados 3,71% 0,00%
B3 Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,65%
B4 13° Saléario 11,07% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,64% 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 12,98% 9,77%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,03%
TOTAL 49,06% 19,46%
C GRUPO C
Cl Aviso Prévio Indenizado 5,54% 4,17%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,81% 1,36%
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,75% 2,07%
C5 Indenizac¢éo Adicional 0,47% 0,35%
TOTAL 10,70% 8,05%
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 10,14% 3,83%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,47% 0,36%
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 10,61% 4,19%
A+B+C+D= 92,17% 53,50%
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

T — OBRA: CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGOES E URBANIZAGAO DATA : 16/04/2025 BDI : 26,00%
& anInnn FONTE VERSAO HORA MES
it rosino it | WOCAL giESNSEC\)/ég’ IR:JE:EIC;I%ADSIEAEQQIESX-%:E RUA EXPEDITO OLIVEIRA | ' \era 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
PROPRIETARIO:| PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA S'NAP' 2025/02 COM DESONERAGAO 92,17%  5350%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
1.1.1. C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10537 CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM SEINFRA M2 1,02000000 R$ 39,0300 R$ 39,8106
11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 1,00000000 R$ 31,8800 R$ 31,8800
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 4,50000000 R$ 16,0900 R$ 72,4050
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) SEINFRA KG 0,15000000 R$ 15,9900 R$ 2,3985

TOTAL Material: RS 146,4941
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 R$ 18,4600 R$ 36,9200
TOTAL Mo de Obra: R$ 36,9200
TOTAL SIMPLES: R$ 183,41
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 24,78
VALOR BDI (26.00%): R$ 47,69
TOTAL GERAL: R$ 231,10
1.1.2. C2873 LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) SEINFRA H 0,00100000 R$ 79,4826 R$ 0,0795
10758 NIVEL (CHP) SEINFRA H 0,00200000 R$ 1,1752 R$ 0,0024
10775 TEODOLITO (CHP) SEINFRA H 0,00200000 R$ 2,3202 R$ 0,0046

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,0865

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10037 AJUDANTE SEINFRA H 0,00400000 R$ 19,1000 R$ 0,0764
12382 NIVELADOR SEINFRA H 0,00200000 R$ 26,4400 R$ 0,0529
12445 TOPOGRAFO SEINFRA H 0,00200000 R$ 31,5200 R$ 0,0630

TOTAL Méo de Obra: R$ 0,1923

TOTAL SIMPLES: R$ 0,28

ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 0,13
VALOR BDI (26.00%): R$ 0,07

TOTAL GERAL: R$ 0,35

1.2.1. C5177 ESCAVAGAO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E ROMPEDOR ACOPLADO (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
19402 ESCAVADEIRA HIDRAULICA C/ ROMPEDOR (CHI) SEINFRA H 0,08300000 R$ 214,0181 R$ 17,7635
19401 ESCAVADEIRA HIDRAULICA C/ ROMPEDOR (CHP) SEINFRA H 0,12500000 R$511,5184 R$ 63,9398

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 81,7033

TOTAL SIMPLES: R$ 81,70

ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 3,45

VALOR BDI (26.00%): R$ 21,24

TOTAL GERAL: R$ 102,94
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

CONSTRUGAO DE PAVIMENTACOES E URBANIZACAO

DATA : 16/04/2025

BDI : 26,00%

& ABATARA

LOCAL:

DAS NEVES, MUNICIPIO DE ABAIARA-CE

ACESSO AO LAJEIRO DA SANTA CRUZ E RUA EXPEDITO OLIVEIRA

PROPRIETARIO:| PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

FONTE
SEINFRA
SINAPI

VERSAO

028.1 COM DESONERAGAO
2025/02 COM DESONERAGAO

HORA
84,44%
92,17%

MES
47,48%
53,50%

PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
1.2.2. C0328 ATERRO C/COMPACTACAO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISICAO (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10706 CAMINHAO TANQUE 6.000 | (CHP) SEINFRA H 0,03500000 R$ 181,9407 R$ 6,3679
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP) SEINFRA H 0,03500000 R$ 49,0941 R$ 1,7183

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 8,0862

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

10111 |AREIA VERMELHA SEINFRA M3 1,10000000 R$ 70,0000 R$ 77,0000
TOTAL Material: R$ 77,0000
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12543 | SERVENTE SEINFRA H 1,05000000 R$ 18,4600 R$ 19,3830
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 19,3830
TOTAL SIMPLES: R$ 104,47
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 13,98
VALOR BDI (26.00%): R$ 27,16
TOTAL GERAL: R$ 131,63
1.2.3. C0709 CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10690 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHP) SEINFRA H 0,01110000 R$ 173,7102 R$ 1,9282
10708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) SEINFRA H 0,01110000 R$ 229,8427 R$ 2,5513

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 4,4795
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,02220000 R$ 18,4600 R$ 0,4098
TOTAL Mao de Obra: R$ 0,4098
TOTAL SIMPLES: R$ 4,89
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 0,62
VALOR BDI (26.00%): R$ 1,27
TOTAL GERAL: R$ 6,16
1.2.4. C4332 TRANSPORTE DE PEDRAS ATE 1,0 T EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 2,08X + 3,91) | DMT ADOTADO = 5,0 KM (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10580 CAMINHAO BASCULANTE P/ROCHA (CHI) SEINFRA H 0,00000000 R$ 82,3610 R$ 0,0000
10692 CAMINHAO BASCULANTE P/ROCHA (CHP) SEINFRA H 0,00000000 R$ 239,0566 R$ 0,0000

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,0000

Geral FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12897 CONSTANTE DO TRANSPORTE SEINFRA UN 3,90620000 R$ 1,0000 R$ 3,9062
12896 TRANSPORTE SEINFRA TXKM 2,08330000 R$ 1,0000 R$ 2,0833

TOTAL Geral: R$ 5,9895

FORMULA:| Y =2,08X + 3,91

DMT: R$ 5,00
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUGAO DE PAVIMENTACOES E URBANIZACAO

DATA : 16/04/2025

BDI : 26,00%

FONTE
SEINFRA

& ABATARA

LOCAL: ACESSO AO LAJEIRO DA SANTA CRUZ E RUA EXPEDITO OLIVEIRA

DAS NEVES, MUNICIPIO DE ABAIARA-CE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

PROPRIETARIO: SINAPI

PROPRIA

VERSAO

028.1 COM DESONERAGAO
2025/02 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
84,44%
92,17%

0,00%

MES
47,48%
53,50%

0,00%

TOTAL SIMPLES: R$ 14,31
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 0,00
VALOR BDI (26.00%): R$ 3,72
TOTAL GERAL: R$ 18,03
1.3.1. C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 R$ 24,1600 R$ 7,2480
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,40000000 R$ 18,4600 R$ 7,3840

TOTAL Mao de Obra: R$ 14,6320

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
C3127 AREIA ASFALTO USINADA A FRIO - AAUF (S/ITRANSP) SEINFRA M3 0,00300000 R$ 90,9900 R$ 0,2730
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 COM AREIA SEINFRA M3 0,00070000 R$ 454,4500 R$ 0,3181

PRODUZIDA

C0588 CAIA(;AO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL SEINFRA M2 0,25000000 R$ 5,2700 R$ 1,3175
C3250 CONFECCAO DE BANQUETA / MEIO FIO PRE-MOLDADA DE SEINFRA M 1,00000000 R$ 30,2900 R$ 30,2900

CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)
C3211 ESCAVAQAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA SEINFRA M3 0,04000000 R$ 4,8100 R$ 0,1924
C2784 ESCAVAGCAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA M3 0,02000000 R$ 48,9200 R$ 0,9784
TOTAL Servigo: R$ 33,3694
TOTAL SIMPLES: R$ 48,00
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 24,64
VALOR BDI (26.00%): R$ 12,48
TOTAL GERAL: R$ 60,48

1.3.2. 101169 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA).

AF_05/2020 (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO SINAPI CHI 0,13090000 R$ 72,84 R$ 9,53
LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T,
IMPACTO DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68
M - CHI DIURNO. AF_06/2014
5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO SINAPI CHP 0,00310000 R$ 178,63 R$ 0,55
LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T,
IMPACTO DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68
M - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 10,08
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000367 |AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,11400000 R$ 131,69 R$ 15,01
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00004385 |[PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA SINAPI MIL 0,03300000 R$ 1.035,73 R$ 34,17
PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS
POR M2)
TOTAL Material: R$ 49,18
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40210000 R$ 26,81 R$ 10,78
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40210000 R$ 21,75 R$ 8,74
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 19,52
Complementares:
Servico FONTE | UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

T — OBRA: CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGOES E URBANIZAGAO DATA : 16/04/2025 BDI : 26,00%
& anInnn FONTE VERSAO HORA MES
it rosino it | WOCAL giESNSEC\)/ég’ IR:JE:EIC;I%ADSIEAEQQIESX-%:E RUA EXPEDITO OLIVEIRA | ' \era 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
PROPRIETARIO:| PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA S'NAP' 2025/02 COM DESONERAGAO 92,17%  5350%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
88628 AR]GAMASSA TRACO 1:3 (EM VpLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,02040000 R$ 584,82 R$ 11,93
MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019
TOTAL Servigo: R$ 11,93
TOTAL SIMPLES: R$ 90,71
ENCARGOS INCLUSOS (92.17%): R$ 8,27
VALOR BDI (26.00%): R$ 23,58
TOTAL GERAL: R$ 114,29
1.3.3. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,36480000 R$ 83,5800 R$ 30,4900
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 109,50000000 R$ 0,7100 R$ 77,7450
11600 PEDRA DE MAO (RACHAO) SEINFRA M3 1,10000000 R$ 113,2500 R$ 124,5750

TOTAL Material: R$ 232,8100

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 6,00000000 R$ 24,1600 R$ 144,9600
12543 SERVENTE SEINFRA H 9,00000000 R$ 18,4600 R$ 166,1400

TOTAL Méo de Obra: R$ 311,1000
TOTAL SIMPLES: R$ 543,91
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 202,11
VALOR BDI (26.00%): R$ 141,42
TOTAL GERAL: R$ 685,33
1.3.4. C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01820000 R$ 83,5800 R$ 1,5212
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 5,48000000 R$ 0,7100 R$ 3,8908

TOTAL Material: R$ 5,4120

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,00000000 R$ 24,1600 R$ 24,1600
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,15000000 R$ 18,4600 R$ 21,2290

TOTAL Méo de Obra: R$ 45,3890

TOTAL SIMPLES: R$ 50,80

ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 29,35
VALOR BDI (26.00%): R$ 13,21

TOTAL GERAL: R$ 64,01

1.4.1. 00002731 POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D =20 A 25 CM, H=12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002731 |POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D =20 A 25 CM, H = SINAPI M 1,00000000 R$ 98,67 R$ 98,67
12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO
TOTAL Material: R$ 98,67
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
e OBRA: CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGOES E URBANIZAGAO DATA : 16/04/2025 BDI : 26,00%
= FONTE VERSAO HORA MES
L anIan LOCAL: ACESSO AO LAJEIRO DA SANTA CRUZ E RUA EXPEDITO OLIVEIRA .
DAS NEVES, MUNICIPIO DE ABAIARA-CE SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
PROPRIETARIO:| PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA SINAPI 2025/02 COM DESONERAGAO 92.17%  5350%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL SIMPLES: R$ 98,67
ENCARGOS INCLUSOS: R$ 0,00
VALOR BDI (26.00%): R$ 25,65
TOTAL GERAL: R$ 124,32

1.4.2. C2076 QUADRO DE DISTRIBUIGAO EMBUTIR ATE 3 DIVISOES, S'/BARRAMENTO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
11753 QUADRO DISTRIBUIQAO EMBUTIR, C/3 DIVISOES SEINFRA UN 1,00000000 R$ 31,0300 R$ 31,0300
TOTAL Material: R$ 31,0300

Mé&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,20000000 R$ 19,1000 R$ 22,9200
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,20000000 R$ 24,1500 R$ 28,9800
TOTAL Méao de Obra: R$ 51,9000
TOTAL SIMPLES: R$ 82,93
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 32,95
VALOR BDI (26.00%): R$ 21,56
TOTAL GERAL: R$ 104,49

1.4.3. 101654 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 50 W (cor amarela entre 2.700K e 3.000K) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2025_PS (UN)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5930 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA SINAPI CHI 0,05170140 R$ 73,59 R$ 3,80
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014
5928 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA SINAPI CHP 0,20160710 R$ 296,38 R$ 59,75
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 63,55
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00021127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM SINAPI UN 0,01400000 R$ 4,12 R$ 0,05
ROLO DE 19 MM X 5 M
00042244 [LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE SINAPI UN 1,00000000 R$ 135,80 R$ 135,80
50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX
TOTAL Material: R$ 135,85
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,20640000 R$ 23,22 R$ 4,79
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20640000 R$ 27,31 R$ 5,63
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 10,42
Complementares:
TOTAL SIMPLES: R$ 209,82
ENCARGOS INCLUSOS (92.17%): R$ 6,34
VALOR BDI (26.00%): R$ 54,55
TOTAL GERAL: R$ 264,37
1.4.4. C0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)
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OBRA: CONSTRUGAO DE PAVIMENTACOES E URBANIZACAO DATA : 16/04/2025 BDI : 26,00%

VERSAO HORA MES
028.1 COM DESONERAGAO

FONTE
SEINFRA

& ABATARA

LOCAL: ACESSO AO LAJEIRO DA SANTA CRUZ E RUA EXPEDITO OLIVEIRA

DAS NEVES, MUNICIPIO DE ABAIARA-CE 84,44%

47,48%

PROPRIETARIO:| PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

SINAPI

2025/02 COM DESONERAGAO

92,17%

53,50%

PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10358 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 SEINFRA M 1,02000000 R$ 4,1600 R$ 4,2432
TOTAL Material: R$ 4,2432
Mé&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,13000000 R$ 19,1000 R$ 2,4830
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,13000000 R$ 24,1500 R$ 3,1395
TOTAL Mao de Obra: R$ 5,6225
TOTAL SIMPLES: R$ 9,87
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 3,57
VALOR BDI (26.00%): R$ 2,57
TOTAL GERAL: R$ 12,44
1.4.5. C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 32mm ") v
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11070 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" SEINFRA M 1,10000000 R$ 7,1400 R$ 7,8540
TOTAL Material: R$ 7,8540
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,45000000 R$ 19,1000 R$ 8,5950
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,45000000 R$ 24,1500 R$ 10,8675
TOTAL Méao de Obra: R$ 19,4625
TOTAL SIMPLES: R$ 27,32
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 12,36
VALOR BDI (26.00%): R$ 7,10
TOTAL GERAL: R$ 34,42
1.4.6. C1082 DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 16A (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10970 DISJUNTOR BIPOLAR 16A SEINFRA UN 1,00000000 R$ 51,1300 R$ 51,1300
TOTAL Material: R$ 51,1300
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,60000000 R$ 19,1000 R$ 11,4600
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,60000000 R$ 24,1500 R$ 14,4900
TOTAL Mao de Obra: R$ 25,9500
TOTAL SIMPLES: R$ 77,08
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 16,47
VALOR BDI (26.00%): R$ 20,04
TOTAL GERAL: R$ 97,12
1.4.7. C3489 CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DI=30x30cm (UN)
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,16000000 R$ 24,1600 R$ 3,8656
TOTAL Méao de Obra: R$ 3,8656
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

CONSTRUGAO DE PAVIMENTACOES E URBANIZACAO

LOCAL:

ACESSO AO LAJEIRO DA SANTA CRUZ E RUA EXPEDITO OLIVEIRA

DAS NEVES, MUNICIPIO DE ABAIARA-CE

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

DATA : 16/04/2025 BDI : 26,00%

FONTE VERSAO HORA MES
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
SINAPI 2025/02 COM DESONERAGAO 92,17% 53,50%

PROPRIA

PROPRIA

0,00%

0,00%

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL SEINFRA M2 0,80000000 R$ 122,4300 R$ 97,9440
HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm
C0218 ARMADURA CA-60 MEDIA D= 6,4 A 9,5mm SEINFRA KG 0,78000000 R$ 12,5200 R$ 9,7656
C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,02520000 R$ 469,9600 R$ 11,8430
C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,02520000 R$ 495,6500 R$ 12,4904
C2827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm SEINFRA M2 0,12000000 R$ 140,0400 R$ 16,8048
UTIL. 3X
C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, SEINFRA M2 0,60000000 R$ 39,2100 R$ 23,5260
TRACO 1:4
TOTAL Servigo: R$ 172,3738
TOTAL SIMPLES: R$ 176,23
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 62,21
VALOR BDI (26.00%): R$ 45,82
TOTAL GERAL: R$ 222,05
1.4.8. C1248 ENVELOPE DE CONCRETO P/TUBOS PVC ENTERRADO, TIPO C, FCK= 13,5MPa (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10682 BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,71400000 R$ 25,1770 R$ 17,9764
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 17,9764
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,92220000 R$ 83,5800 R$ 77,0775
10280 BRITA SEINFRA M3 0,83600000 R$ 100,5000 R$ 84,0180
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 281,00000000 R$ 0,7100 R$ 199,5100
TOTAL Material: R$ 360,6055
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 5,00000000 R$ 24,1600 R$ 120,8000
12543 SERVENTE SEINFRA H 17,93000000 R$ 18,4600 R$ 330,9878
TOTAL Mao de Obra: R$ 451,7878
TOTAL SIMPLES: R$ 830,37
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 307,06
VALOR BDI (26.00%): R$ 215,90
TOTAL GERAL: R$ 1.046,27
1.4.9. C1029 CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA, ATE 250W (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10503 CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 250W, C/ SUPORTE SEINFRA UN 1,00000000 R$ 44,5300 R$ 44,5300
TOTAL Material: R$ 44,5300
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,80000000 R$ 19,1000 R$ 15,2800
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,80000000 R$ 24,1500 R$ 19,3200
TOTAL Mo de Obra: R$ 34,6000
TOTAL SIMPLES: R$ 79,13
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 21,96
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

CONSTRUGAO DE PAVIMENTACOES E URBANIZACAO

DATA : 16/04/2025

BDI : 26,00%

LOCAL:
DAS NEVES, MUNICIPIO DE ABAIARA-CE

ACESSO AO LAJEIRO DA SANTA CRUZ E RUA EXPEDITO OLIVEIRA

PROPRIETARIO:| PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

FONTE
SEINFRA
SINAPI
PROPRIA

VERSAO

028.1 COM DESONERAGAO
2025/02 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
84,44%
92,17%

0,00%

47,48%
53,50%
0,00%

VALOR BDI (26.00%):

R$ 20,57

TOTAL GERAL:

R$ 99,70

1.5.1. C-TOTEM FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TOTEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS 1 VEZ, COM ACABAMENTO RUSTICO
EM REVESTIMENTO TEXTURIZADO TIPO GRAFIATO, MEDINDO 2,20M DE ALTURA POR 1,00M DE LARGURA, FIXADO EM BASE DE CONCRETO
(1,30x0,40x0,50)m. INCLUI APLICACAO DE MAPA ILUSTRATIVO E TEXTO INFORMATIVO EM ACRILICO OU PVC, CONFORME PROJETO. (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
18635 PLACA EM ACRILICO 60x40cm COM TEXTOS EM BRAILLE E SEINFRA UN 1,20000000 R$ 984,57 R$ 1.181,48
ALTO RELEVO
TOTAL Material: R$1.181,48
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm SEINFRA M2 2,20000000 R$ 108,91 R$ 239,60
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm
C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR SEINFRA M2 5,48000000 R$ 7,42 R$ 40,66
TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
C4291 CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, SEINFRA M3 0,26000000 R$ 802,22 R$ 208,58
INCLUSIVE LANCAMENTO E CURA
C1221 EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, SEINFRA M2 5,48000000 R$ 36,48 R$ 199,91
TRACO 1:4
C1616 LATEX TRES DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA SEINFRA M2 5,48000000 R$ 27,77 R$ 152,18
C2232 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES SEINFRA M2 5,48000000 R$ 51,39 R$ 281,62
INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA
TOTAL Servico: R$ 1.122,55
TOTAL SIMPLES: R$ 2.304,03
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 423,18
VALOR BDI (26.00%): R$ 599,05
TOTAL GERAL: R$ 2.903,08

1.5.2. C-VSACRA EXECUGAO DE ESTAGAO DA VIA SACRA COMPOSTA POR TOTEM DE ALVENARIA COM ACABAMENTO PIGMENTADO EM
REVESTIMENTO TIPO GRAFIATO, MEDINDO 1,30M DE ALTURA POR 0,70M DE LARGURA, COM APLICACAO SIMBOLICA EM BAIXO-RELEVO
DE NUMERACAO ROMANA E PLACA METALICA (0,40x0,60)m. INCLUI BASE DE CONCRETO CONFORME PROJETO. (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00010848 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM SINAPI UN 1,00000000 R$ 1.206,01 R$ 1.206,01
TOTAL Material: R$ 1.206,01
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm SEINFRA M2 1,04000000 R$ 108,91 R$ 113,27
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm
C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR SEINFRA M2 2,74000000 R$ 7,42 R$ 20,33
TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
C4291 CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, SEINFRA M3 0,20800000 R$ 802,22 R$ 166,86
INCLUSIVE LANCAMENTO E CURA
C1221 EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, SEINFRA M2 2,74000000 R$ 36,48 R$ 99,96
TRACO 1:4
C1616 LATEX TRES DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA SEINFRA M2 2,74000000 R$ 27,77 R$ 76,09
C2232 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES SEINFRA M2 2,74000000 R$ 51,39 R$ 140,81
INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA
TOTAL Servico: R$ 617,32
TOTAL SIMPLES: R$ 1.823,33
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 229,42
VALOR BDI (26.00%): R$ 474,07
TOTAL GERAL: R$ 2.297,40
Pégina: 28
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

CONSTRUGAO DE PAVIMENTACOES E URBANIZACAO

DATA : 16/04/2025

BDI : 26,00%

LOCAL:
DAS NEVES, MUNICIPIO DE ABAIARA-CE

ACESSO AO LAJEIRO DA SANTA CRUZ E RUA EXPEDITO OLIVEIRA

PROPRIETARIO:| PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

FONTE
SEINFRA
SINAPI

VERSAO

028.1 COM DESONERAGAO
2025/02 COM DESONERAGAO

HORA
84,44%
92,17%

47,48%
53,50%

PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
1.6.1. C2667 VERNIZ 3 DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10035 AGUARRAS MINERAL SEINFRA L 0,05000000 R$ 20,2900 R$ 1,0145
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 0,7000 R$ 0,7000
12250 VERNIZ SINTETICO SEINFRA L 0,27000000 R$ 33,0900 R$ 8,9343

TOTAL Material: R$ 10,6488

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,30000000 R$ 19,1000 R$ 5,7300
12395 PINTOR SEINFRA H 0,40000000 R$ 24,1600 R$ 9,6640

TOTAL Mao de Obra: R$ 15,3940
TOTAL SIMPLES: R$ 26,04
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 9,75
VALOR BDI (26.00%): R$ 6,77
TOTAL GERAL: R$ 32,81
1.6.2. C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)

Mé&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,07500000 R$ 18,4600 R$ 1,3845
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 1,3845
TOTAL SIMPLES: R$ 1,38
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 0,92
VALOR BDI (26.00%): R$ 0,36
TOTAL GERAL: R$ 1,74

1.6.3. 00010848 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00010848 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM SINAPI UN 1,00000000 R$ 1.206,01 R$ 1.206,01
TOTAL Material: R$ 1.206,01
TOTAL SIMPLES: R$ 1.206,01
ENCARGOS INCLUSOS: R$ 0,00
VALOR BDI (26.00%): R$ 313,56
TOTAL GERAL: R$ 1.519,57
2.1.1. C2207 RETIRADA DE GUIAS PRE FABRICADAS DE CONCRETO (M)

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,05000000 R$ 24,1600 R$ 1,2080
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,50000000 R$ 18,4600 R$ 9,2300

TOTAL M&o de Obra: R$ 10,4380

TOTAL SIMPLES: R$ 10,44

ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 6,95

VALOR BDI (26.00%): R$ 2,71

TOTAL GERAL: R$ 13,15
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T — OBRA: CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGCOES E URBANIZAGAO DATA : 16/04/2025 BDI : 26,00%
= FONTE VERSAO HORA MES
L I:I BI:IIFRFI LOCAL: ACESSO AO LAJEIRO DA SANTA CRUZ E RUA EXPEDITO OLIVEIRA _
DAS NEVES, MUNICIPIO DE ABAIARA-CE SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
PROPRIETARIO:| PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA SINAPI 2025/02 COM DESONERAGAO 92,17%  5350%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

2.1.2. C2206 RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS (M2)

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,05000000 R$ 24,1600 R$ 1,2080
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,50000000 R$ 18,4600 R$ 9,2300

TOTAL Mao de Obra: R$ 10,4380

TOTAL SIMPLES: R$ 10,44

ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 6,95
VALOR BDI (26.00%): R$ 2,71

TOTAL GERAL: R$ 13,15

2.1.3. C3041 RETIRADA DE PAVIMENTAGAO EM BLOKRET C/ REMOGAO LATERAL (M2)

Mé&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,06000000 R$ 24,1600 R$ 1,4496
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 R$ 18,4600 R$ 11,0760

TOTAL Mo de Obra: R$ 12,5256

TOTAL SIMPLES: R$ 12,53

ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 8,35
VALOR BDI (26.00%): R$ 3,26

TOTAL GERAL: R$ 15,79

2.1.4. C2873 LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) SEINFRA H 0,00100000 R$ 79,4826 R$ 0,0795
10758 NIVEL (CHP) SEINFRA H 0,00200000 R$ 1,1752 R$ 0,0024
10775 TEODOLITO (CHP) SEINFRA H 0,00200000 R$ 2,3202 R$ 0,0046

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,0865

M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10037 AJUDANTE SEINFRA H 0,00400000 R$ 19,1000 R$ 0,0764
12382 NIVELADOR SEINFRA H 0,00200000 R$ 26,4400 R$ 0,0529
12445 TOPOGRAFO SEINFRA H 0,00200000 R$ 31,5200 R$ 0,0630

TOTAL M&o de Obra: R$ 0,1923

TOTAL SIMPLES: R$ 0,28

ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 0,13
VALOR BDI (26.00%): R$ 0,07

TOTAL GERAL: R$ 0,35

2.2.1. C0930 CORTE MANUAL EM TERRA (M3)
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e OBRA: CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGOES E URBANIZAGAO DATA : 16/04/2025 BDI : 26,00%
W anInnn FONTE VERSAO HORA MES

it rosino it | WOCAL giESNSEC\)/ég’ IR:JE:EIC;I%ADSIEAEQQIESX-%:E RUA EXPEDITO OLIVEIRA | ' \era 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%

PROPRIETARIO:| PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA S'NAP' 2025/02 COM DESONERAGAO 92,17%  5350%

PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10500 CAVOQUEIRO SEINFRA H 1,50000000 R$ 18,4600 R$ 27,6900
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,50000000 R$ 18,4600 R$ 27,6900

TOTAL M&o de Obra: R$ 55,3800
TOTAL SIMPLES: R$ 55,38
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 37,18
VALOR BDI (26.00%): R$ 14,40
TOTAL GERAL: R$ 69,78
2.2.2. C0708 CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10690 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHP) SEINFRA H 0,01040000 R$ 173,7102 R$ 1,8066
10708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) SEINFRA H 0,01040000 R$ 229,8427 R$ 2,3904

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 4,1970
Mé&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,02080000 R$ 18,4600 R$ 0,3840
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 0,3840
TOTAL SIMPLES: R$ 4,58
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 0,58
VALOR BDI (26.00%): R$ 1,19
TOTAL GERAL: R$ 5,77
2.2.3. C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10690 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHP) SEINFRA H 0,00980000 R$ 173,7102 R$ 1,7024
10708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) SEINFRA H 0,00980000 R$ 229,8427 R$ 2,2525

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 3,9549
Mé&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,01960000 R$ 18,4600 R$ 0,3618
TOTAL M&o de Obra: R$ 0,3618
TOTAL SIMPLES: R$ 4,32
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 0,55
VALOR BDI (26.00%): R$ 1,12
TOTAL GERAL: R$ 5,44
2.2.4. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

10690 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHP) SEINFRA H 0,18520000 R$ 173,7102 R$ 32,1711
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 32,1711

TOTAL SIMPLES: R$ 32,17

ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 2,71

VALOR BDI (26.00%): R$ 8,36
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T — OBRA: CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGCOES E URBANIZAGAO DATA : 16/04/2025 BDI : 26,00%
= FONTE VERSAO HORA MES

L anIan LOCAL: ACESSO AO LAJEIRO DA SANTA CRUZ E RUA EXPEDITO OLIVEIRA _
DAS NEVES, MUNICIPIO DE ABAIARA-CE SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
PROPRIETARIO:| PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA SINAPI 2025/02 COM DESONERAGAO 92,17%  5350%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL GERAL: R$ 40,53

2.2.5. C3233 REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10590 CAMINHAO TANQUE 8.000 | (CHI) SEINFRA H 0,00112821 R$ 70,4941 R$ 0,0795
10698 CAMINHAO TANQUE 8.000 | (CHP) SEINFRA H 0,00400000 R$ 213,8811 R$ 0,8555
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) SEINFRA H 0,00220513 R$ 94,3240 R$ 0,2080
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) SEINFRA H 0,00035897 R$ 246,2240 R$ 0,0884
10610 COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) SEINFRA H 0,00169231 R$ 81,7441 R$ 0,1383
10723 COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) SEINFRA H 0,00087179 R$ 228,4466 R$ 0,1992
10625 GRADE DE DISCOS (CHI) SEINFRA H 0,00038462 R$ 4,8946 R$ 0,0019
10739 GRADE DE DISCOS (CHP) SEINFRA H 0,00217949 R$ 6,8842 R$ 0,0150
10642 MOTO NIVELADORA (CHI) SEINFRA H 0,00000000 R$ 121,9582 R$ 0,0000
10756 MOTO NIVELADORA (CHP) SEINFRA H 0,00256410 R$ 307,8011 R$ 0,7892
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI) SEINFRA H 0,00038462 R$ 37,2018 R$ 0,0143
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP) SEINFRA H 0,00217949 R$ 124,7249 R$ 0,2718

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,6611

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,01282051 R$ 18,4600 R$ 0,2367
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,2367

TOTAL SIMPLES: R$ 2,90

ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 0,40

VALOR BDI (26.00%): R$ 0,75

TOTAL GERAL: R$ 3,65

2.2.6. C0330 ATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIGAO (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10111 |AREIA VERMELHA SEINFRA M3 1,10000000 R$ 70,0000 R$ 77,0000
TOTAL Material: R$ 77,0000

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12543 |SERVENTE SEINFRA H 1,70000000 R$ 18,4600 R$ 31,3820
TOTAL Méao de Obra: R$ 31,3820
TOTAL SIMPLES: R$ 108,38
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 21,07
VALOR BDI (26.00%): R$ 28,18
TOTAL GERAL: R$ 136,56

2.2.7. C4814 ATERRO COM PO DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO MECANICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISICAO (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10706 CAMINHAO TANQUE 6.000 | (CHP) SEINFRA H 0,08000000 R$ 181,9407 R$ 14,5553
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP) SEINFRA H 0,03500000 R$ 49,0941 R$ 1,7183
10765 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP) SEINFRA H 0,04000000 R$ 137,0920 R$ 5,4837
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OBRA: CONSTRUGAO DE PAVIMENTACOES E URBANIZACAO

DATA : 16/04/2025

BDI : 26,00%

FONTE
SEINFRA

& ABATARA

LOCAL: ACESSO AO LAJEIRO DA SANTA CRUZ E RUA EXPEDITO OLIVEIRA

DAS NEVES, MUNICIPIO DE ABAIARA-CE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

PROPRIETARIO: SINAPI

PROPRIA

VERSAO

028.1 COM DESONERAGAO
2025/02 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
84,44%
92,17%

0,00%

MES
47,48%
53,50%

0,00%

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 21,7573

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12403 |PO DE PEDRA SEINFRA M3 1,05000000 R$ 77,1300 R$ 80,9865

TOTAL Material: R$ 80,9865
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12543 |SERVENTE SEINFRA H 0,32000000 R$ 18,4600 R$ 5,9072
TOTAL Méo de Obra: R$ 5,9072
TOTAL SIMPLES: R$ 108,65
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 6,26
VALOR BDI (26.00%): R$ 28,25
TOTAL GERAL: R$ 136,90
2.3.1. C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 R$ 24,1600 R$ 7,2480
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,40000000 R$ 18,4600 R$ 7,3840

TOTAL Méo de Obra: R$ 14,6320

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

C3127 AREIA ASFALTO USINADA A FRIO - AAUF (S/TRANSP) SEINFRA M3 0,00300000 R$ 90,9900 R$ 0,2730

C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 COM AREIA SEINFRA M3 0,00070000 R$ 454,4500 R$ 0,3181

PRODUZIDA

C0588 CAIAGAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL SEINFRA M2 0,25000000 R$ 5,2700 R$ 1,3175

C3250 CONFECGAO DE BANQUETA / MEIO FIO PRE-MOLDADA DE SEINFRA M 1,00000000 R$ 30,2900 R$ 30,2900
CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)

C3211 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA SEINFRA M3 0,04000000 R$ 4,8100 R$ 0,1924

C2784 ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA M3 0,02000000 R$ 48,9200 R$ 0,9784

TOTAL Servico: R$ 33,3694

TOTAL SIMPLES: R$ 48,00

ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): RS 24,64

VALOR BDI (26.00%): R$ 12,48

TOTAL GERAL: R$ 60,48

2.3.2. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAQAO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHI) SEINFRA H 0,07570000 R$ 32,3811 R$ 2,4512
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP) SEINFRA H 0,00410000 R$ 49,0941 R$ 0,2013

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,6525

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,05680000 R$ 83,5800 R$ 4,7473
12403 PO DE PEDRA SEINFRA M3 0,00650000 R$ 77,1300 R$ 0,5013
19513 TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL SEINFRA UN 51,00000000 R$ 0,7100 R$ 36,2100

TOTAL Material: R$ 41,4586

Méo de Obra FONTE | UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
e OBRA: CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGOES E URBANIZAGAO DATA : 16/04/2025 BDI : 26,00%
& anInnn FONTE VERSAO HORA MES
s werfeiempray el | L OCAL: ACESSO AO LAJEIRO DA SANTA CRUZ E RUA EXPEDITO OLIVEIRA .

DAS NEVES, MUNICIPIO DE ABAIARA-CE SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%

PROPRIETARIO:| PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA SINAPI 2025/02 COM DESONERAGAO 92,17%  5350%

PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
10445 CALCETEIRO SEINFRA H 0,15950000 R$ 24,1600 R$ 3,8535
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,15950000 R$ 18,4600 R$ 2,9444
TOTAL Méo de Obra: R$ 6,7979
TOTAL SIMPLES: R$ 50,91
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 5,43
VALOR BDI (26.00%): R$ 13,24
TOTAL GERAL: R$ 64,15

2.3.3. C3782 PISO PRE-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRAFEGO PESADO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,15000000 R$ 119,5800 R$ 17,9370
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 4,50000000 R$ 0,7100 R$ 3,1950
17004 PISO PRE-MOLDADO ARTICULADO E ]NTERTRAVADO DE 16 SEINFRA M2 1,05000000 R$ 49,9000 R$ 52,3950

FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRAFEGO PESADO
TOTAL Material: R$ 73,5270

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10445 CALCETEIRO SEINFRA H 0,75000000 R$ 24,1600 R$ 18,1200
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,00000000 R$ 18,4600 R$ 18,4600

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 36,5800

TOTAL SIMPLES: R$ 110,11

ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 23,72
VALOR BDI (26.00%): R$ 28,63

TOTAL GERAL: R$ 138,74

2.4.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAGO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00610000 R$ 83,5800 R$ 0,5098
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,43000000 R$ 0,7100 R$ 1,7253

TOTAL Material: R$ 2,2351

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,10000000 R$ 24,1600 R$ 2,4160
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,15000000 R$ 18,4600 R$ 2,7690

TOTAL M&o de Obra: R$ 5,1850

TOTAL SIMPLES: R$ 7,42

ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 3,37
VALOR BDI (26.00%): R$ 1,93

TOTAL GERAL: R$ 9,35

2.4.2. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4 (M2)

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,60000000 R$ 24,1600 R$ 14,4960
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 R$ 18,4600 R$ 11,0760

TOTAL Mao de Obra: R$ 25,5720
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
e OBRA: CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGOES E URBANIZAGAO DATA : 16/04/2025 BDI : 26,00%
& n Bn:nnn FONTE VERSAO HORA MES
st e LOCAL: ACESSO AO LAJEIRO DA SANTA CRUZ E RUA EXPEDITO OLIVEIRA -

DAS NEVES, MUNICIPIO DE ABAIARA-CE SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%

PROPRIETARIO:| PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA SINAPI 2025/02 COM DESONERAGAO 92,17%  5350%

PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4 SEINFRA M3 0,02500000 R$ 545,3800 R$ 13,6345
TOTAL Servico: R$ 13,6345
TOTAL SIMPLES: R$ 39,21
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 19,59
VALOR BDI (26.00%): R$ 10,19
TOTAL GERAL: R$ 49,40

2.4.3. C0589 CAIACAO EM TRES DEMAOS EM PAREDES (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
12496 | SUPERCAL SEINFRA KG 0,45000000 R$ 1,4700 R$ 0,6615
TOTAL Material: R$ 0,6615

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
12395 | PINTOR SEINFRA H 0,30000000 R$ 24,1600 R$ 7,2480
TOTAL Méo de Obra: R$ 7,2480
TOTAL SIMPLES: R$ 7,91
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 4,53
VALOR BDI (26.00%): R$ 2,06
TOTAL GERAL: R$ 9,97

2.4.4. C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)

M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,07500000 R$ 18,4600 R$ 1,3845
TOTAL Méo de Obra: R$ 1,3845
TOTAL SIMPLES: R$ 1,38
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 0,92
VALOR BDI (26.00%): R$ 0,36
TOTAL GERAL: R$ 1,74
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ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

- ﬁ'ﬂn'lnnn OBRA: CONSTRUCAO DE PAVIMENTACOES E URBANIZACAO DATA : 16/04/2025 BDI : 26,00%
- g LA 1LY - FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: ACESSO AO LAJEIRO DA SANTA CRUZ E RUA EXPEDITO OLIVEIRA DAS NEVES, MUNICIPIO DE ABAIARA-CE -
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
PROPRIETARIO|PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA SINAPI 2025/02 COMDESONERAGAO  92,17%  53,50%
N PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
CODIGO |DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO | PREGO TOTAL % ACUMUL. % | CL
101169  EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM SINAPI Servico M2 2.364,50 R$ 114,29 R$ 270.238,70  42,03% 4203% A
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
C0054  ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA SEINFRA Servico M3 126,90 R$ 685,33 R$ 86.968,38  13,53% 55,56% B
C0328  ATERRO C/COMPACTAGAO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISICAO SEINFRA Servico M3 528,80 R$ 131,63 R$ 69.605,94  10,83% 66,38% B
C-VSACRA EXECUGAO DE ESTAGAO DA VIA SACRA COMPOSTA POR TOTEM DE ALVENARIACOM  PROPRIA Servico UN 14,00 R$ 2.297,40 R$32.163,60  5,00% 71,39% B
ACABAMENTO PIGMENTADO EM REVESTIMENTO TIPO GRAFIATO, MEDINDO 1,30M DE
ALTURA POR 0,70M DE LARGURA, COM APLICAGAO SIMBOLICA EM BAIXO-RELEVO DE
NUMERAGAO ROMANA E PLACA METALICA (0,40x0,60)m. INCLUI BASE DE CONCRETO
CONFORME PROJETO.
C3782  PISO PRE-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa)  SEINFRA Servico M2 202,94 R$ 138,74 R$ 28.15590  4,38% 75,77% B
P/ TRAFEGO PESADO
C5177  ESCAVAGAO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E SEINFRA Servico M3 247,88 R$ 102,94 R$ 2551677  3,97% 79,73% B
ROMPEDOR ACOPLADO
C0367  BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) SEINFRA Servico M 346,30 R$ 60,48 R$20.94422  3,26% 82,99% C
C1915  PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4, SEINFRA Servico M2 282,00 R$ 64,01 R$ 18.050,82  2,81% 8580% C
ESP.=1.5cm
C1248  ENVELOPE DE CONCRETO P/TUBOS PVC ENTERRADO, TIPO C, FCK= 13,5MPa SEINFRA Servico M3 12,00 R$ 1.046,27 R$12.55524  1,95% 87,75% C
00002731 POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU SINAPI Material M 70,00 R$ 124,32 R$8.702,40  1,35% 89,11% C
EQUIVALENTE DA REGIAO
C1197  ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 32mm (1") SEINFRA Servico M 200,00 RS 34,42 R$6.884,00  1,07% 90,18% C
C5028  PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTACAO SEINFRA Servico M2 97,58 R$ 64,15 R$6.259,76  0,97% 91,15%
MECANIZADA
C4332  TRANSPORTE DE PEDRAS ATE 1,0 T EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 2,08X + 3,91) | SEINFRA Servico M3 347,03 R$ 18,03 R$6.256,95  0,97% 92,12% C
DMT ADOTADO = 5,0 KM
C0537  CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 SEINFRA Servico M 500,00 R$ 12,44 R$ 6.220,00  0,97% 9309% C
C3447  LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA SEINFRA Servico M2 3.017,27 R$ 1,74 R$5.250,05  0,82% 93,91% C
C3041  RETIRADA DE PAVIMENTAGAO EM BLOKRET C/ REMOCAO LATERAL SEINFRA Servico M2 300,27 R$ 15,79 R$4.741,26  0,74% 94,64%  C
C0930  CORTE MANUAL EM TERRA SEINFRA Servico M3 60,06 R$ 69,78 R$4.190,99  0,65% 9530% C
101654  LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 50 W (cor amarela entre 2.700K e SINAPI Servigo UN 15,00 R$ 264,37 R$3.96555  0,62% 9591% C
3.000K) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2025_PS
C2533  TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM SEINFRA Servico M3 89,48 R$ 40,53 R$3.626,62  0,56% 96,48% C
C4814  ATERRO COM PO DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO MECANICA, C/ SEINFRA Servico M3 25,17 R$ 136,90 R$3.44577  0,54% 97,01% C
CONTROLE, MAT. DE AQUISICAO
C3489  CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DI=30x30cm SEINFRA Servico UN 15,00 R$ 222,05 R$3.330,75  0,52% 9753% C
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ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

- ﬁhd:nnn OBRA: CONSTRUCAO DE PAVIMENTACOES E URBANIZACAO DATA : 16/04/2025 BDI : 26,00%
L3 g L A 1, - FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: ACESSO AO LAJEIRO DA SANTA CRUZ E RUA EXPEDITO OLIVEIRA DAS NEVES, MUNICIPIO DE ABAIARA-CE -
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
PROPRIETARIO|PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA SINAPI 2025/02 COMDESONERAGAO  92,17%  53,50%
N PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
CODIGO |DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE | QUANTIDADE | PREGO UNITARIO | PREGO TOTAL % ACUMUL. % | CL
C-TOTEM FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TOTEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS 1 PROPRIA Servigo UN 1,00 R$ 2.903,08 R$2.903,08  0,45% 97,98% c
VEZ, COM ACABAMENTO RUSTICO EM REVESTIMENTO TEXTURIZADO TIPO GRAFIATO,
MEDINDO 2,20M DE ALTURA POR 1,00M DE LARGURA, FIXADO EM BASE DE CONCRETO
(1,30x0,40x0,50)m. INCLUI APLICACAO DE MAPA ILUSTRATIVO E TEXTO INFORMATIVO
EM ACRILICO OU PVC, CONFORME PROJETO.
C0709  CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHAO BASCULANTE SEINFRA Servico M3 347,03 R$ 6,16 R$2.137,70  0,33% 98,31% c
C1937  PLACAS PADRAO DE OBRA SEINFRA Servico M2 8,00 R$ 231,10 R$1.848,80  0,29% 98,60% c
00010848 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM SINAPI Material UN 1,00 R$ 1.519,57 R$1.519,57  0,24% 98,84% c
C1029  CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA, ATE 250W SEINFRA Servico UN 15,00 R$ 99,70 R$ 1.49550  0,23% 99,07% c
C2667  VERNIZ 3 DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA SEINFRA Servico M2 43,96 R$ 32,81 R$ 1.442,33  0,22% 99,30% c
C0330  ATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO SEINFRA Servico M3 9,76 R$ 136,56 R$1.332,83 0,21% 99,50% c
C2873  LOCAGAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) SEINFRA Servico M2 3.017,27 R$ 0,35 R$1.056,04  0,16% 99,67% c
C3233  REGULARIZACAO DO SUB-LEITO SEINFRA Servico M2 202,94 R$ 3,65 R$ 740,73  0,12% 99,78% c
C0710  CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE SEINFRA Servico M3 72,07 R$ 5,44 R$ 392,06 0,06% 99,84% c
C3409  REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4 SEINFRA Servico M2 3,99 R$ 49,40 R$ 197,11  0,03% 99,87% c
C1082  DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 16A SEINFRA Servico UN 2,00 R$ 97,12 R$ 194,24  0,03% 99,90% c
C2207  RETIRADA DE GUIAS PRE FABRICADAS DE CONCRETO SEINFRA Servico M 14,15 R$ 13,15 R$ 186,07  0,03% 99,93% c
C2206  RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS SEINFRA Servico M2 11,20 R$ 13,15 R$ 147,28  0,02% 99,96% c
C2076  QUADRO DE DISTRIBUICAO EMBUTIR ATE 3 DIVISOES, SIBARRAMENTO SEINFRA Servico UN 1,00 R$ 104,49 R$ 104,49  0,02% 99,97% c
C0708  CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE SEINFRA Servico M3 17,41 R$ 5,77 R$ 100,46  0,02% 99,99% c
C0589  CAIACAO EM TRES DEMAOS EM PAREDES SEINFRA Servico M2 3,99 R$ 9,97 R$39,78  0,01% 99,99% c
C0776  CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAGO 1:3 ESP.=5mm P/ SEINFRA Servico M2 3,99 R$ 9,35 R$37,31  0,01% 100,00% C
PAREDE
Subtotal até 100,00%% R$ 642.949,06
Outros R$ 0,00
Valor total do Orgamento R$ 642.949,06
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ANEXO i
MINUTA DO CONTRATO

CONCORRENCIA N° 2025.09.22.1

@ prefeituradeabaiara fua Expedito Oliveira das Neves

ﬂ https:/jabaiarace gov.br/ N® 70, Contro - 63240-000 - Abalara-Ca

A4S TIN"E BNATN"DE 2




PREFEITLIRA DE

ABAIARA | 07.411.531/0001-16

JUNTOS COMSTRUNDD O FUTURD

MINUTA DO CONTRATO

Contratagdo de empresa especializada para a execugao das obras de
pavimentagdo e urbanizagéo no acesso ao Lajeiro da Santa Cruz e na
Rua Expedito Oliveira das Neves, no Municipio de Abaiara/CE e a
EIMPIESA ..ovvveieireeeieeereee e

O MUNICIPIO DE ABAIARAICE, Estado do Ceara, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no
CNPJ/MF sob 0 n.°07.411.531/0001-16, através da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte,
neste ato representada por seu Ordenador(a) de Despesas, 0(a) Sr(@). ...cccoovevererevrieeeeeeeeee e
residente e domiciliada nesta Cidade, apenas denominado CONTRATANTE, e de outro Iado

................................................... , estabelecida Na ..o, INSCHiTA NO
CNPJ/MF s0b 0 N.% oo, , Neste ato representado(@) POr ......cccevvvvevviericeceieeee e,
portador(a) do CPF n® ..., , apenas denominada de CONTRATADA, resolvem firmar o

presente Contrato, tendo em vista o resultado da Licitagdo, na modalidade Concorréncia Eletrénica n°
2025.09.22.1, em observancia as disposicdes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021 e demais legislagdo
aplicavel, mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA 12 - OBJETO

1.1 - O objeto do presente instrumento é a Contratagdo de empresa especializada para a execucao das obras
de pavimentag&o e urbanizagao no acesso ao Lajeiro da Santa Cruz e na Rua Expedito Oliveira das Neves, no
Municipio de Abaiara/CE.

1.2 - Vinculam a este contrato, independentemente de transcrigao:

1.2.1 - Projetos;

1.2.2 - Edital da Licitag&o;

1.2.3 - Proposta do contratado;

1.2.4 - Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3 - O regime de execug@o é o de empreitada por prego global.

CLAUSULA 22 - VIGENCIA, PRAZO DE EXECUGAO E PRORROGAGAO

2.1 - O presente Contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, sendo que os servigos deverao ser executados e
concluidos dentro do prazo de 05 (cinco) meses, de acordo com o cronograma fisico-financeiro, a contar da
data de recebimento da ordem de servigos, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2 - A prorrogacao do presente contrato € condicionada ao cumprimento dos seguintes requisitos:

a) Seja juntado relatério que discorra sobre a execugdo do contrato, com informagdes de que 0s servigos
tenham sido prestados regularmente;

b) Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administragdo mantém interesse na realizagéo do
Servigo;

2.2.1 - Os pedidos de prorrogacdo deverao se fazer acompanhar de um relatério circunstanciado e do novo
cronograma fisico-financeiro adaptado as novas condi¢des propostas. Esses pedidos serdo analisados e
julgados pela fiscalizagdo da Contratante.

2.3 - O contratado néo tem direito subjetivo a prorrogagéo contratual.

@ prefeituradeabaiara Rua Expedito Oliveira das Neves
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2.4 - A prorrogacéo de contrato devera ser promovida mediante celebragéo de termo aditivo, firmado por ambas
as partes.

2.5 - Nas eventuais prorrogagdes contratuais, 0s custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados ao longo do
primeiro periodo de vigéncia da contratacdo deverdo ser reduzidos ou eliminados como condigdo para a
renovacao.

2.6 - O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sangdes de
declaragdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicagao.

CLAUSULA 32 - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1 - O regime de execugao contratual, os modelos de gestao e de execugao, assim como os prazos e condigdes
de concluséo, entrega, observacao e recebimento do objeto constam nos Projetos, anexo a este Contrato.

3.2 - Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

CLAUSULA 4% - VALOR, PAGAMENTO E REAJUSTE

4.1 - O valor total da contratagdo é de RS......... (O ).

4.2 - No valor acima, estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugao
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratagao.

4.3 - O prazo para pagamento ao contratado e demais condigdes a ele referentes encontram-se definidos no
cronograma fisico-financeiro, anexo a este Contrato, em conformidade com os servigos executados e medigdes
apresentadas e atestadas pela fiscalizagdo da Contratante.

4.4 - Os pregos inicialmente contratados s&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, contado da data do
orgamento estimado.

4.5 - O orgamento estimado pela Administragdo baseou-se em tabelas referenciais oficiais, descritas nos
projetos, sendo que devem estas serem seguidas para fins de reajuste.

4.6 - Apds o interregno de um ano, os pregos iniciais serao reajustados, mediante a aplicagao, pelo contratante,
do indice Nacional de Custo de Construgdo- INCC, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas
apos a ocorréncia da anualidade.

4.7 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

4.8 - No caso de atraso ou nao divulgagao do(s) indice(s) de reajustamento, o contratante pagaré ao contratado
aimportancia calculada pela ultima variagéo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao logo seja(m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

4.8.1 - Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de pregos do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

4.9 - Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

4.10 - Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(&o) adotado(s), em substitui¢do, o(s) que vier(em) a ser determinado(s)
pela legislagé&o entdo em vigor.

4.11 - Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

4.12 - O reajuste sera realizado por apostilamento, conforme previséo do Art. 136, da Lei 14.133/2021.

(@) preteituradesbaiara fua Expedito Oliveira das Neves
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CLAUSULA 5% - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

5.1 - S&o obrigagdes do Contratante:

5.2 - Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e
Seus anexos;

9.3 - Receber 0 objeto no prazo e condi¢des estabelecidas nos Projetos;

5.4 - Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucgado dos servigos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de que as
solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

5.5 - Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

5.6 - Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

9.7 - Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal, no que se refere a parcela incontroversa da execugédo
do objeto, para efeito de liquidagéo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugéo do objeto,
quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143, da Lei n°® 14.133/2021;

5.8 - Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma e
condigdes estabelecidos no presente Contrato e nos Projetos;

9.9 - Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

5.10 - Cientificar a Procuradoria Geral do Municipio para adogdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

9.11 - Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou
de nenhum interesse para a boa execugéo do ajuste.

5.11.1 - A Administracao teréd o prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da data do protocolo do requerimento,
para decidir, admitida a prorrogagao por igual periodo, quando motivada.

5.12 - Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis.

5.13 - Notificar os emitentes das garantias, caso estas tenham sido exigidas, quanto ao inicio de processo
administrativo para apuragao de descumprimento de clausulas contratuais.

5.14 - Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.
9.15 - Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

5.16 - Exigir do Contratado que providencie a seguinte documenta¢do como condigéo indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

b) comprovagéo das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro
de Imoveis;

5.16.1 - A documentacao disposta acima devera ser apresentada de acordo com o tipo de obra ou servigos de
engenharia contratado.

5.17 - Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas, orgamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas ap6s o recebimento do servigo e
notificagcbes expedidas.
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5.18 - Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condigdes
adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e saude no trabalho, quando o servigo
for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

5.19 - Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execugéo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato
do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

5.20 - Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execug&o.

CLAUSULA 62 - OBRIGACOES DO CONTRATADO

6.1 - O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execu¢do do objeto,
observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

6.2 - Manter preposto, aceito pela Administragdo, no local do servico para representa-lo na execugdo do
contrato.

6.2.1 - A indicacdo ou a manutengéo do preposto da empresa podera ser recusada pelo Contratante, desde
que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

6.3 - Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, Il
da Lein°® 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informag&o por eles solicitados;

6.4 - Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagéo
e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados,
cuja quantidade, qualidade e tecnologia deveréo atender as recomendagdes de boa técnica e a legislacéo de
regéncia;

6.5 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execugao ou dos materiais empregados;

6.6 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com o Cddigo de
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administragéo
ou a terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da execugao
contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso
exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

6.7 - Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou
finalizagao do servigo no prazo estabelecido, para adogao de agdes de contingéncia cabiveis.

6.8 - Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos
do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n°® 14.133/2021;

6.9 - Quando n&o for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF,
o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagao do contrato, até o dia trinta do més seguinte
ao da prestagao dos servigos, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do
contratado;

d) Certidao de Regularidade do FGTS;
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e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

6.10 - Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas,
sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagéo especifica, cuja inadimpléncia ndo
transfere a responsabilidade ao Contratante;

6.11 - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos.

6.12 - Prestar todo esclarecimento ou informagé&o solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-
lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugao do
empreendimento.

6.13 - Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

6.14 - Promover a guarda, manutencao e vigildncia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

6.15 - Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinagdes do Poder Publico, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de
seguranca, higiene e disciplina.

6.16 - Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagéo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

6.17 - Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

6.18 - Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condigdes exigidas para habilitagdo na licitagao;

6.19 - Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagéo, nos termos do art. 116, da Lei n® 14.133/2021;

6.20 - Comprovar a reserva de cargos, a que se refere a subclausula acima, sempre que for solicitado, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
paragrafo unico);

6.21 - Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

6.22 - Arcar com o onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n°
14.133/2021;

6.23 - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga do Contratante;

6.24 - Observar os preceitos da legislagéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
6.25 - Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a
execucao do servigo, conforme descrito nas especificagdes do projeto.

6.26 - Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
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6.27 - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nédo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.

6.28 - Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas do Contratante.

6.29 - Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos Orgéos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao.

6.30 - Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagao.

6.31 - Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias € demais documentos e
autorizacdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

6.32 - Elaborar o Diario de Obra incluindo todas as informagdes pertinentes sobre 0 andamento dos servigos,
bem como os comunicados a Fiscalizagao e situagédo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

6.33 - Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emiss&o do Termo de Recebimento Definitivo.

6.34 - Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens
do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de
engenharia.

6.35 - Realizar, conforme 0 caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagéo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas que Ihe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacdes.
6.36 - Providenciar, de acordo com o objeto contratado, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgéos federais, estaduais
€ municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengéo de licengas e regularizagéo dos servigos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagé&o etc.).

CLAUSULA 72 - GARANTIA DE EXECUGAO

7.1 - A contratagéo conta com garantia de execugao, nos moldes do art. 96, da Lei n® 14.133/2021, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

7.2 - O contratado apresentara, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestagdo de garantia, podendo
optar por caucdo em dinheiro, titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

7.3 - Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apélice devera ter validade durante a vigéncia do
contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo
que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

7.4 - A apolice do seguro-garantia deverd acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato
principal, mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

7.5 - Sera permitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia na data de renovagao ou de aniversario, desde
que mantidas as condigdes e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o
disposto no item 7.6 deste contrato.
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7.6 - Na hipdtese de suspenséo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragao, o contratado ficara
desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem de reinicio da execugéo ou
o0 adimplemento pela Administragéo.

7.7 - A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

7.7.1 - prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

7.7.2 - multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administra¢do a contratada; e

7.7.3 - obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo
contratado, quando couber.

7.8 - A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 7.7,
observada a legislagao que rege a matéria.

7.9 - A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica a ser fornecida,
com corregdo monetéria.

7.10 - Caso a opgéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e custodia autorizado pelo Banco Central
do Brasil e avaliados pelos seus valores econdémicos, conforme definido pelo Ministério competente.

7.11 - No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera ser emitida por banco ou institui¢do
financeira, devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

7.12 - No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada
ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratag&o.

7.13 - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposigao no prazo méaximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data
em que for notificado.

7.14 - O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagéo que rege a matéria.

7.14.1 - O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto ao inicio
de processo administrativo para apuragao de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei
n.° 14.133/2021).

7.14.2 - Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apolice, sua
caracterizagdo e comunicagao poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos
termos das regulamentagdes da Superintendéncia de Seguros Privados - SUSEP.

7.15 - Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou autorizagao para a liberagédo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

7.16 - A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugédo do contrato ou apds a sua extingéo
por culpa exclusiva da Administragéo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

7.17 - O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢bes a contratada.

7.18 - O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e
neste Contrato.

719 - A garantia de execucdo € independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
especificamente nos Projetos.
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CLAUSULA 82 - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

8.1 - Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) Der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) Der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) Der causa a inexecugéo total do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

e) Apresentar documentacao falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execugdo do contrato;

f) Praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

8.2 - Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:

8.2.1 - Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugéo parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021);

8.2.2 - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do
subitem acima deste Contrato, sempre que n&o se justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, §
4° da Lein® 14.133, de 2021);

8.2.3 - Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
‘e”, “’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c’ e “d”, que justifiquem a
|mp03|gao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

8.2.4 - Multa:

8.2.4.1 - Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
até o limite de 20 (vinte) dias;

8.2.4.2 - O atraso superior a 20 (vinte) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n°.
14.133, de 2021.

8.2.4.3 - Compensatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugéo total do
objeto.

8.3 - A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo de
reparacgao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n°® 14.133, de 2021)

8.4 - Todas as sangdes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156,
§7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

8.4.1 - Antes da aplicagado da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimagé&o (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

8.4.2 - Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga podera ser cobrada
judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

8.4.3 - Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa poderéa ser recolhida administrativamente
no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, a contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pela
autoridade competente.

8.5 - A aplicacdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°
14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de inidoneidade
para licitar ou contratar.
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8.6 - Na aplicacédo das sangdes serao considerados (art. 156, §1°, da Lei n°® 14.133, de 2021):

A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

As peculiaridades do caso concreto;

As circunstancias agravantes ou atenuantes;

Os danos que dela provierem para o Contratante;

e) Aimplantagéo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos
de controle.

8.7 - Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, que também sejam tipificados
como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

8.8 - A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar
confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica seréo estendidos
aos seus administradores e socios com poderes de administragéo, a pessoa juridica sucessora ou @ empresa
do mesmo ramo com relagédo de coligagédo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados,
em todos os casos, 0 contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de anélise juridica prévia (art. 160, da
Lei n° 14.133, de 2021).

8.9 - O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sancao,
informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no
Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(Cnep), instituidos no @mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021).

8.10 - As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
sao passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n° 14.133/21.

8.11 - Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos
devidos pelo Municipio decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
contratado possua com o Municipio contratante, na forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de
abril de 2022.

a
b
c
d
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CLAUSULA 92 - EXTINGAO CONTRATUAL

9.1 - O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes
do prazo estipulado para tanto.

9.2 - Se a execugado dos servigos contratados ndo for cumprida no prazo estipulado, a vigéncia podera ser
prorrogada até a concluséo do objeto, caso em que devera a Administragéo providenciar a readequagao do
cronograma fixado para o contrato.

9.3 - Quando a n&o concluséo do contrato, referida no item anterior, decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢bes administrativas; e

b) podera a Administragao optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei
para a continuidade da execugéo contratual.

9.4 - O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigag6es nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

9.4.1 - Na hipétese acima, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
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9.5 - A alteragéo social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingado do
contrato, caso ndo restrinja a sua capacidade de concluir o contrato.

9.5.1 - Se a operagao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo
para alteragéo subjetiva.

9.6 - A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro,
hipétese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133,
de 2021).

9.7 - O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado fung&o na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau
(art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA 10° - FONTE DE RECURSOS EDOTAGAO ORGAMENTARIA

10.1 - As despesas decorrentes da presente contratagéo correrdo a conta de recursos oriundos do Tesouro
Municipal, previstos na dotag@o orgamentaria abaixo discriminada:

Orgio Unid. Org. Projeto/Atividade Elemento de Despesa

10.2 - A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap6s aprovagéo da Lei
Orcamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA 112 - CASOS OMISSOS

11.1 - Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposigdes contidas na Lei n° 14.133,
de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposigdes contidas na Lei n°
8.078, de 1990 - Cddigo de Defesa do Consumidor - € normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA 122 - ALTERAGOES

12.1 - Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133,
de 2021.

12.2 - O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que
se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
12.3 - As alteragOes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo.

12.4 - Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA 132 - PUBLICAGAO

13.1 - Incumbiré ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet,
em atengéo a Lei n°. 12.527, de 2011.
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CLAUSULA 14° - FORO
14.1 - O Foro competente para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato é o da Comarca de
Abaiara/CE/CE, sendo este o foro eleito para dirimir os litigios que decorrerem da execugéo deste Termo de
Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagao, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

Declaram as partes que este Contrato corresponde a manifestagéo final, completa e exclusiva de acordo entre
elas celebrado, assinando 0 mesmo, na presencga das testemunhas abaixo, para que surta seus juridicos e

legais efeitos.
Abaiara/CE, .........ccoovvminiiiccins
CONTRATANTE ............................
CONTRATADA .............................
TESTEMUNHAS:
Tt L S B e, ....... .. CRE. SN SN ..
Y s AU ST - cromre O CPF...... o R b ...
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