
 

EDITAL CONVOCATÓRIO 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2026.10.21.1 

 
1a Parte: PREÂMBULO 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA/CE, por intermédio do(a) Ordenador(a) de 
Despesas da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que no dia e hora abaixo indicados será realizada licitação, na 
modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, pelo regime 
de execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, que será regida pela Lei Federal nº 
14.133, de 01 de abril de 2021, observados os termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro 
de 2006, assim como as exigências estabelecidas neste Edital. A presente licitação será realizada no 
ambiente da plataforma eletrônica: www.comprasabaiaragov.com.br.  
 
 
2a Parte: DAS CLÁUSULAS EDITALÍCIAS 
 
1 - DO OBJETO 
1.1 - A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa especializada para execução de 
pavimentação em pedra tosca com rejuntamento em diversas localidades na Zona Rural do Município 
de Abaiara/CE, vinculado ao Convênio nº 988956/2025, conforme anexos, partes integrantes deste 
edital. 
 
2 - DO ACESSO AO EDITAL, DO LOCAL DE REALIZAÇÃO E DA CONDUÇÃO DO 
CERTAME. 
2.1 - O presente edital está disponível gratuitamente nos sítios eletrônicos: https://municipios-
licitacoes.tce.ce.gov.br, www.comprasabaiaragov.com.br e www.abaiara.ce.gov.br. 
2.2 - O certame será realizado no endereço eletrônico: www.comprasabaiaragov.com.br. 
2.3 - Os trâmites deste certame licitatório serão conduzidos pelo Agente de Contratação do Município, 
juntamente com sua equipe de apoio. 
 
3 - DAS DATAS E HORÁRIOS DO CERTAME 
3.1 - INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 23 de outubro de 2026 às 09:00min. 
3.2 - DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 11 de novembro de 2026 às 09:00min.  
3.3 - INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 11 de novembro de 2026 às 09h30min. 
3.4 - REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo utilizadas pelo sistema será 
observado o horário de Brasília/DF. 
3.5 - Na hipótese de não haver expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data prevista, a sessão será remarcada, para no mínimo 48h (quarenta e oito 
horas) a contar da respectiva data. 
 
4 - DA SEDE DA ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO 
4.1. A sede da Comissão de Licitação está localizada na Prefeitura Municipal de Abaiara/CE, 
estabelecida à Rua Expedito Oliveira das Neves, n° 70, Centro, Abaiara/CE. 
 
5 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 



 

5.1 - A despesa decorrente desta licitação correrá à conta da(s) dotação(ões) orçamentária(s) 
constante(s) no quadro abaixo: 
 

Órgão Unid. Orç. Projeto/Atividade Natureza da despesa 
05 05.01 15.451.0002.1.003.0000 4.4.90.51.00 

 
6 - DA PARTICIPAÇÃO, DO CREDENCIAMENTO E DA DECLARAÇÃO 
6.1 - Os interessados em participar deste certame deverão estar credenciados junto ao Portal de 
Compras do Município de Abaiara/CE, com suporte técnico do sistema GM TECNOLOGIA (GM 
Tecnologia & Informação LTDA - Avenida República do Líbano, nº 251, Sala 1408 – Recife/PE, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.464.263/0001-29).  
6.1.1 - O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no Portal de Compras do Município 
de Abaiara, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua 
forma eletrônica. 
6.1.2 - Para efetuar o cadastro no Portal de Compras do Município de Abaiara, o fornecedor deverá 
acessar a página www.comprasabaiaragov.com.br, no link “Seja um fornecedor”, deverá preencher 
o formulário com as informações obrigatórias (campos sinalizados como “campo obrigatório”) e 
anexar a documentação de credenciamento descrita na página. 
6.1.3 - O fornecedor deverá enviar todos os arquivos em um único documento e em seguida, clicar 
no botão “Salvar”.  
6.1.4 - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do 
sistema para imediato bloqueio de acesso. 
6.1.5 - A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 
momento da habilitação. 
6.1.6 - Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida através 
da empresa associada (mencionada no item acima) pelo telefone (81) 3877-1397, ou através do e-
mail: comercial@gmcontato.com.br. 
6.2 - Poderão participar desta licitação empresas sob a denominação de sociedades empresárias 
(sociedades em nome coletivo, em comandita simples, em comandita por ações, anônima e limitada) 
e de sociedades simples, associações, fundações e sociedades cooperativas regularmente 
estabelecidas neste País, cadastradas ou não no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 
- SICAF e que satisfaçam todas as condições da legislação em vigor e deste edital.  
6.3 - Em se tratando de empresas participantes em forma de Consórcio, deverão ser observadas as 
seguintes exigências: 
6.3.1 - Será admitida para efeito de habilitação técnica, a apresentação dos quantitativos de cada 
consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada 
consorciado; 
6.3.2 - Para participantes em forma de consórcio, será acrescido 10% (dez por cento) sobre o valor 
exigido de licitante individual para fins de habilitação econômico-financeira; 
6.3.3 - O acréscimo previsto no item anterior não se aplica aos consórcios compostos, em sua 
totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei; 
6.3.4 - Em caso de ser declarado vencedor, o consórcio deverá, antes da celebração do contrato, 
promover a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso público ou particular 
de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados; 
6.3.5 - A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo órgão contratante e 
deverá ser apresentada a comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os 
mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de 



 

qualificação econômico-financeira apresentados pela empresa substituída, para fins de habilitação do 
consórcio no processo licitatório que originou o contrato. 
6.4 - Será garantido aos licitantes enquadrados como microempresas, empresas de pequeno porte e 
as cooperativas, que se enquadrem nos termos do art. 34, da Lei nº 11.488/2007, como critério de 
desempate, preferência de contratação, o previsto na Lei Complementar n° 123/2006, em seu Capítulo 
V – DO ACESSO AOS MERCADOS / DAS AQUISIÇÕES PÚBLICAS.  
6.5 - Tratando-se de microempresas e empresas de pequeno porte deverão declarar no Portal de 
Compras do Município (Sistema GM Tecnologia) no site www.comprasabaiaragov.com.br, o 
exercício da preferência prevista na Lei Complementar n° 123/2006.  
6.6 - A participação implica a aceitação integral dos termos deste edital.  
6.7 - Não poderão disputar esta licitação: 
6.7.1 - Aquele que não atenda às condições deste edital e seu(s) anexo(s); 
6.7.2 - Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica; 
6.7.3 - Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do 
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista 
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou 
subcontratado;  
6.7.4 - Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo desta licitação, impossibilitada de participar 
em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 
6.7.5 - Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 
trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 
desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja 
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 
6.7.6 - Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, concorrendo entre si; 
6.7.7 - Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação deste edital, tenha 
sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por 
submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes 
nos casos vedados pela legislação trabalhista; 
6.7.8 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato, agente 
público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar 
conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação 
que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021. 
6.8 - O impedimento de que trata o item 6.8.4 será também aplicado ao licitante que atue em 
substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela 
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado 
o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 
6.9 - A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a 
que se referem os itens 6.8.2 e 6.8.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da 
contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva 
de agentes públicos do órgão ou entidade. 
6.10 - Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 
6.11 - A vedação de que trata o item 6.8.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação 
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou 
representante de empresa que preste assessoria técnica. 
 



 

7 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA INICIAL 
7.1 - O cadastramento da proposta de preços inicial ocorrerá por meio de chave de acesso e senha, 
obtidas junto à plataforma eletrônica - Portal de Compras do Município de Abaiara/CE (Sistema GM 
Tecnologia) em www.comprasabaiaragov.com.br. 
7.1.1 - Com relação à proposta inicial, basta que a mesma seja cadastrada (preenchida) na 
plataforma, com a descrição do objeto ofertado e seus respectivos preços, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, não sendo necessário o envio da proposta inicial 
como arquivo digitalizado em anexo. 
7.2 - No preenchimento da proposta inicial, por meio da plataforma digital, deverá ser informado 
necessariamente o seguinte: 
a) Indicação do valor global do objeto licitado com descrição detalhada do seu objeto, de acordo com 
o disposto no Projeto Básico deste Edital, sendo vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade 
inferior à demandada nesta licitação; 
b) Preço global do objeto cotado, em algarismos, com no máximo 2 (duas) casas decimais; 
c) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de 
sua apresentação; 
7.3 - O licitante deverá informar a condição de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte 
(EPP) que faz jus ao tratamento diferenciado da Lei Complementar n° 123, de 2006, ou cooperativa 
de que trata o artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, no ato do encaminhamento da proposta, por 
intermédio de funcionalidade disponível no sistema eletrônico do site 
www.comprasabaiaragov.com.br.  
7.4. A licitante deverá apresentar, no momento do cadastramento da sua PROPOSTA DE 
PREÇOS INICIAIS como requisito de pré-habilitação, a comprovação da garantia no montante 
estipulado em 1% (um por cento), do valor estimado para a contratação, conforme previsto no 
art. 58 da Lei Federal nº 14.133/2021. 
7.4.1. Essa garantia deverá ser emitida na mesma data do cadastro da proposta de preços iniciais, 
devendo ainda ser anexada na plataforma até a data e horário marcado para o início da sessão de 
disputa, em campo próprio, sob pena de desclassificação. 
7.4.2. Para entendimento do valor "Estimado da Contratação" será considerado de acordo com o 
critério de julgamento, na seguinte forma: 
I) Global: Entende-se por valor "Estimado da Contratação" o valor estimado orçado pela 
Administração. 
II) Lote: Entende-se por valor "Estimado da Contratação" o valor estimado do lote orçado pela 
Administração, caso a licitação tenha mais de um lote, entende-se que o valor estimado da contratação 
será a soma dos valores estimados de cada lote que o licitante pretenda concorrer. 
III) Item: Entende-se por valor "Estimado da Contratação" o valor total estimado do item orçado 
pela Administração, caso a licitação tenha mais de um item, entende-se que o valor estimado da 
contratação será a soma dos valores totais estimados de cada item que o licitante pretenda concorrer. 
7.4.3. É importante esclarecer que a fase de lances, na qual a(s) proposta(s) são apresentada(s), é feita 
de forma sigilosa, de modo que a identificação dos licitantes é vedada até o encerramento dessa fase. 
A plataforma de disputa utilizada no certame garante que a identificação dos concorrentes só seja 
revelada após o término dos lances, momento em que o(a) pregoeiro(a) terá acesso ao documento de 
pré-habilitação (garantia de proposta). 
7.4.4. A licitante poderá optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 



 

I) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante 
registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, 
e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; 
II) seguro-garantia; 
III) fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no 
País pelo Banco Central do Brasil; 
IV) título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total.  
7.4.5. Optando por caução em dinheiro, o licitante deverá apresentar o comprovante de DEPÓSITO 
BANCÁRIO, a ser feito em nome da Prefeitura Municipal de Abaiara/CE, Conta Corrente nº 5203-
5 Agência n° 2300-0 - Banco do Brasil, sendo que depósitos efetuados em caixas de 
autoatendimento, só serão validados após sua compensação. 
7.4.6. Caso a modalidade de garantia seja seguro garantia, o licitante deverá fazer a comprovação da 
apólice ou de documento hábil expedido pela seguradora, cuja vigência será de no mínimo, 60 
(sessenta) dias contados a partir da data de envio da mesma. 
7.4.7. Caso a modalidade de garantia escolhida seja a fiança bancária, o licitante enviará o documento 
fornecido pela instituição que a concede, do qual deverá obrigatoriamente, constar: 
- Beneficiário: Prefeitura Municipal de Abaiara/CE. 
- Objeto: Garantia de proposta de preços final/readequada da licitação CONCORRÊNCIA 
ELETRÔNICA Nº 2026.10.21.1. 
- Valor: 1% (um por cento) do valor estimado da Proposta. 
- Prazo de Validade: 60 (sessenta) dias. 
7.5. A garantia de proposta, no caso de depósito bancário, será devolvida aos licitantes no prazo de 
10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a 
licitação. 
7.6. Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a 
não apresentação dos documentos de habilitação e/ou documentos complementares quando 
solicitados pelo condutor. 
7.7. Excepcionalmente, será admitida a realização de diligência para que a licitante encaminhe o 
comprovante da garantia exigida, desde que o respectivo documento já exista e tenha sido emitido 
na data do cadastramento na plataforma eletrônica da proposta inicial. 
7.7.1 - A diligência terá como única finalidade permitir a juntada de documento preexistente, em 
conformidade com o disposto no art. 64 da Lei nº 14.133/2021 e com a jurisprudência do Tribunal de 
Contas da União – Acórdão 781/2025 – TCU – Plenário, que veda a aceitação de documentos 
produzidos ou emitidos após o prazo estabelecido no edital. 
7.8. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância 
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão da parte do próprio licitante. 
7.8.1. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor da plataforma eletrônica 
(www.comprasabaiaragov.com.br) qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a 
segurança, para imediato bloqueio de acesso. 
7.9. Os licitantes somente poderão retirar ou substituir as propostas, por eles apresentadas, até a data 
e horário de abertura da sessão pública. 
7.9.1. A desistência de proposta somente poderá ocorrer até o horário de abertura da sessão pública 
(em conformidade com o disposto no Art. 18, § 4º, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022 
c/c entendimento do Tribunal de Contas da União – TCU, Acórdão nº 2132/2021). 



 

7.10. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a fase de envio de lances. 
7.11. Será vedada a identificação do licitante. 
7.12. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos 
licitantes convocados para apresentação de proposta, após a fase de envio de lances. 
7.13. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 
fornecimento dos itens/prestação de serviço. 
7.14. Os preços, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração sob alegação 
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 
8 - DA ABERTURA E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS INICIAIS 
8.1 - Abertas as propostas iniciais, o(a) Agente de Contratação fará as devidas verificações, avaliando 
a aceitabilidade das mesmas. Caso ocorra alguma desclassificação, esta deverá ser fundamentada e 
registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.  
8.2 - Os preços deverão ser expressos em reais, com até 2 (duas) casas decimais em seus valores 
unitários e globais.  
8.3 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo(a) Agente de Contratação 
e somente estas participarão da etapa de lances.  
8.4 - Na elaboração da proposta inicial, o preço cotado poderá ultrapassar o limite máximo 
discriminado no Anexo I - Projeto Básico presente nos autos do processo em epígrafe; entretanto, 
na fase de lances, o lance final deverá atingir preço igual ou inferior ao limite máximo estipulado 
pela Administração.  
8.4.1 - Caso não sejam realizados envios de lances, o licitante que cotou na proposta inicial o menor 
preço deverá reduzi-lo a um valor igual ou inferior ao limite máximo previsto pela Administração, 
junto ao Anexo I - Projeto Básico. 
8.5 - Serão desclassificadas as propostas que identifiquem o licitante, assim como quando não forem 
atribuídos valores a algum dos itens componentes do respectivo orçamento. 
8.6 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, 
levado a efeito na fase de aceitação. 
8.7 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação 
e os licitantes. 
 
9 - DA ETAPA DE LANCES 
9.1 - O(A) Agente de Contratação dará início à etapa competitiva no horário previsto no subitem 3.3, 
quando, então, os licitantes poderão encaminhar lances que deverão ser apresentados exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico.  
9.2 - A disputa será realizada por valor global, sendo os preços registrados na ata da sessão. 
9.2.1 - Na fase de lances, o lance final deverá atingir preço em conformidade com o item 8.4 do Edital 
Convocatório, quanto ao preço global. Caso não sejam realizados envios de lances, o licitante que 
cotou na proposta inicial o menor preço deverá reduzi-lo a um valor igual ou inferior ao limite 
máximo previsto pela Administração, junto ao Anexo I - Projeto Básico. 
9.2.2 - Os licitantes poderão ofertar lances sucessivos inferiores ao seu último lance registrado no 
sistema, ainda que este seja maior que o menor lance já ofertado por outro licitante.  
9.2.3 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 



 

e registrado em primeiro lugar. 
9.2.4 - Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais 
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 
9.3 - Durante a sessão pública de disputa, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances ao(a) Agente de Contratação 
nem aos demais participantes.  
9.4 - No caso de desconexão entre o(a) Agente de Contratação e o sistema no decorrer da etapa 
competitiva, o sistema poderá permanecer acessível à recepção dos lances, retornando o(a) Agente 
de Contratação, quando possível, sem prejuízos dos atos realizados.  
9.4.1 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o(a)Agente de Contratação persistir por um 
tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 
(vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 
a divulgação. 
9.4.2 - Caberá ao licitante à responsabilidade por qualquer ônus decorrente da perda de negócio diante 
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão da parte do próprio 
licitante.  
9.5 - O modo de disputa adotado para este certame será o “ABERTO e FECHADO”, nos termos do 
Art. 56, da Lei nº 14.133/2021, do Art. 22, inciso II e do Art. 24, da Instrução Normativa SEGES/ME 
nº 73/2022, observados os seguintes termos: 
9.5.1 - A etapa inicial de envio de lances desta sessão pública terá duração de 15 (quinze) minutos.  
9.5.2 - Encerrado o prazo previsto no item acima, o sistema encaminhará o aviso de fechamento 
iminente dos lances e, transcorrido o período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, 
a recepção de lances será automaticamente encerrada. 
9.5.3 - Encerrado o prazo aleatoriamente determinado, conforme item acima (até 10 minutos), o 
sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas 
com valores até 10% (dez por cento) superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 
5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
9.5.3.1 - No procedimento de que trata o item acima, o licitante poderá optar por manter o seu último 
lance da etapa aberta ou por ofertar melhor lance. 
9.5.4 - Na ausência de, no mínimo, 3 (três) ofertas nas condições de que trata o item 9.5.3, os autores 
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 3 (três), poderão 
oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste 
prazo. 
9.5.5 - Encerrados os prazos estabelecidos nos itens acima, o sistema ordenará e divulgará os lances, 
conforme disposto no § 2º do art. 22, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022. 
9.5.6 - Definido o resultado do julgamento, o(a) Agente de Contratação poderá negociar condições 
mais vantajosas com o primeiro colocado, conforme previsão do Art. 61, da Lei nº 14.133/2021. 
9.6 - Após a etapa de envio de lances, o sistema identificará, em coluna própria, as microempresas e 
empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de 
aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45, da Lei Complementar nº 123/2006, regulamentada pelo 
Decreto nº 8538/2015. 
9.7 - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem com preço de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta, ou melhor, lance serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada, no caso desta não estar enquadrada como ME ou 
EPP. 



 

9.8 - A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta 
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de até 5 (cinco) 
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
9.9 - Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes (ME ou EPP) que se 
encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 
mesmo direito, no prazo estabelecido no item anterior. 
9.10 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos itens anteriores, será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
9.11 - As disposições a que se referem os itens 9.6 a 9.10 não serão aplicadas nas seguintes situações: 
9.11.1 - No caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, ao item cujo 
valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como 
empresa de pequeno porte. 
9.11.2 - No caso de contratação de obras e serviços de engenharia, às licitações cujo valor estimado 
for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno 
porte. 
9.12 - A obtenção de benefícios, a que se refere a Lei Complementar nº 123/2006, fica limitada às 
microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, 
ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados 
extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno 
porte, devendo ser apresentada declaração de observância desse limite na licitação, sob pena de perda 
do direito de utilização do possível benefício. 
9.13 - Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, será considerado o valor anual 
do contrato na aplicação dos limites previstos nos itens acima. 
9.14 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, após encerradas todas as etapas transcritas 
acima, serão utilizados os critérios de desempate previstos no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
10 - DA NEGOCIAÇÃO DA PROPOSTA E DO LICITANTE ARREMATANTE 
10.1 - Encerrada a etapa de envio de lances eletrônicos da sessão pública, o(a) Agente de Contratação 
poderá negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado, conforme previsão do Art. 61, 
da Lei nº 14.133/2021. 
10.2 - Na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido 
para a contratação, o(a)Agente de Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após 
definido o resultado do julgamento, nos termos do Art. 30 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 
73/2022. 
10.3 - A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
10.4 - Quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua 
proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, a negociação poderá ser 
feita com os demais licitantes classificados, exclusivamente por meio do sistema, respeitada a ordem 
de classificação estabelecida no § 2º do art. 22, ou, em caso de propostas intermediárias empatadas, 
serão utilizados os critérios de desempate definidos no art. 28, ambos da Instrução Normativa 
SEGES/ME nº 73/2022. 
10.5 - Concluída a negociação, se houver, o resultado será registrado na ata da sessão pública, 
devendo esta ser anexada aos autos do processo de contratação. 



 

10.6 - O Agente de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas, exclusivamente por meio do sistema, envie a proposta adequada ao último 
lance ofertado, após a negociação realizada, e ainda, se for o caso, dos documentos complementares, 
quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 
10.7 - É facultado ao(à)Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido no item acima, a partir 
de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 
10.8 - A não apresentação da proposta de preços final, exclusivamente por meio do sistema, no sítio 
eletrônico www.comprasabaiaragov.com.br, dentro do prazo estipulado no item 10.6, acarretará a 
desclassificação do proponente, sendo convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente, 
observada a ordem de classificação, sem prejuízo da sanção prevista no Art. 156, inciso III, da Lei nº 
14.133/2021. 
10.9 - Após a negociação do preço, o(a) Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e 
julgamento da proposta. 
 
11 - DA APRESENTAÇÃO E DO JULGAMENTO DA(S) PROPOSTA(S) DE PREÇOS 
FINAL(IS) 
11.1. A proposta final deverá ser apresentada em via única original, com os preços ajustados ao menor 
lance, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, 
devendo ser datada e assinada pelo representante legal e pelo responsável técnico do proponente 
devidamente identificados, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail; 
11.1.1. Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante legal e do responsável técnico 
do proponente devidamente identificado; 
11.2. Prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sua emissão.  
11.3. O licitante não poderá cotar proposta com quantitativo de itens divergentes dos contidos no 
respectivo orçamento básico. 
11.4. Na cotação do preço unitário não será admitido o fracionamento do centavo, considerando que 
os valores da proposta deverão ser apresentados com duas casas decimais após a vírgula, com a 
seguinte regra de arredondamento: se o terceiro dígito após a vírgula estiver entre 0 e 4, o segundo 
dígito após a vírgula não é alterado; se o terceiro dígito após a vírgula estiver entre 5 e 9, o segundo 
dígito após a vírgula é arredondado para cima. 
11.5. A proposta de preços deverá vir munida dos itens abaixo, que devem ser elaborados de acordo 
com o Anexo I deste edital, devendo ser devidamente assinados em todas as páginas pelo responsável 
técnico da empresa proponente, sob pena de desclassificação da mesma: 
a) Orçamento(s) detalhado(s), contendo a especificação do Grupo/Subgrupo/Serviço, a quantidade, a 
unidade, o preço unitário e o preço total, em algarismo, e o preço global do orçamento, contendo itens 
com descrição e quantitativos idênticos aos apresentados nas planilhas fornecidas no Anexo I deste 
edital, não sendo permitido ao licitante alterá-los; 
b) Cronograma físico-financeiro; 
c) Composição de custos de preços unitários dos itens; 
c.1) A composição de custos de preços unitários de itens deverá conter todos os insumos e coeficientes 
de produtividades necessários de cada serviço, quais sejam equipamentos, mão de obra, totalização 
de encargos sociais, insumos, transportes, totalização de impostos e taxas, e quaisquer outros 
necessários a execução dos serviços. Os valores de mão de obra não podem ser inferiores às tabelas 
usadas na elaboração do orçamento e aos pisos salariais normativos da categoria correspondente, 
fixados por dissídio coletivo, Acordos ou Convenções Coletivas de Trabalho. 



 

c.2) Na composição de custos dos pecos unitários não serão aceitos valores simbólicos ou irrisórios, 
assim como aqueles incompatíveis com os preços praticados no mercado. Para materiais e serviços 
não serão aceitos valores unitários superiores e quantitativos divergentes dos constantes nas tabelas 
utilizadas como referência para elaboração do orçamento.  
d) Demonstrativo da taxa de Benefícios e Despesas Indiretas – BDI, conforme estabelecido pelo 
ACÓRDÃO 2622/2013 – TCU – PLENÁRIO; 
e) Planilha de encargos sociais. 
11.5.1. Não serão aceitas proposta de preços cujos orçamentos contenham preços unitários 
apresentados sejam superiores aos constantes na(s) planilha(s) orçamentária(s) fornecida(s) 
conjuntamente a este Edital, e nem preços unitários divergentes para o mesmo item/serviço, mesmo 
que estejam em orçamentos distintos, independentemente da quantidade de preços superiores 
apresentados, sob pena de desclassificação da proposta. 
11.5.2. O valor total de cada item indicado no orçamento detalhado deverá ser o produto da 
multiplicação do preço unitário pela respectiva quantidade, e nele deverá ser utilizada a regra de 
arredondamento descrita no item 11.4. 
11.5.3. Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra 
condição não prevista neste Edital. 
11.6. Se a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, ou seja, 90 
(noventa) dias, e caso persista o interesse do Município, este poderá solicitar a prorrogação da 
validade da proposta por igual prazo. 
11.7. Nos preços propostos já estarão incluídas as despesas referentes a frete, tributos e demais ônus 
atinentes à execução do objeto.  
11.8. No caso da licitante ser cooperativa que executará (entregará) o objeto da licitação por meio de 
empregados, a mesma gozará dos privilégios fiscais e previdenciários pertinentes ao regime das 
cooperativas, devendo a proposta apresentar exequibilidade no aspecto tributário e sujeitar-se ao 
mesmo regime de qualquer outro agente econômico.  
11.9. Após a apresentação da proposta não caberá desistência, sob pena de aplicações de possíveis 
sanções administrativas, observado o devido processo legal. 
11.10. Iniciada a fase de julgamento, o(a) Agente de Contratação verificará se o licitante 
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, 
conforme previsto no art. 14 da Lei n.º 14.133/2021, especialmente quanto à existência de sanção que 
impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 
cadastros: 
a) SICAF;   
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral 
da União (https://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e  
c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União 
(https://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/cnep). 
11.11. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e de seu sócio 
majoritário. 
11.12. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado desclassificado, por falta de 
condição de participação. 
11.13. Caso observada a inexistência de sanções impeditivas da participação, será iniciado o 
procedimento de julgamento da(s) proposta(s) de preços finais. 
11.14. Para julgamento das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO, observado o 
estabelecido nas condições definidas neste edital e o disposto no Projeto Básico que norteia a 



 

contratação, sempre buscando alcançar a maior vantajosidade, quando serão desclassificadas as 
propostas que:  
11.14.1. Contiverem vícios insanáveis e/ou condições ilegais; 
11.14.2. Não obedecerem às especificações técnicas contidas no Projeto Básico; 
11.14.3. Apresentarem preços manifestamente inexequíveis ou permanecerem acima do preço 
máximo definido para a contratação; 
11.14.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 
11.14.5. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus 
anexos, desde que insanável. 
11.14.6. Contiverem para o orçamento detalhado valores superiores ao estimado pela Administração, 
independentemente do valor total do orçamento, devendo o licitante, readequar o valor dos itens do 
orçamento final aos valores constantes no mapa de preços emitido pela plataforma eletrônica. 
11.15. Serão consideradas com indício de inexequibilidade as propostas apresentadas com 
valores inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, nos 
termos do § 4º do art. 59 da Lei 14.133/2021, art. 33 da Instrução Normativa SEGES/ME n.º 
73/2022 e Acórdão n.º 465/2024 - Plenário do Tribunal de Contas da União - TCU. 
11.16. A inexequibilidade, na hipótese que trata o item anterior, só será considerada após a realização 
de diligências pelo Agente de Contratação, que venha a comprovar:  
11.16.1. Que o preço de custo do licitante ultrapassa o valor da proposta;  
11.16.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 
11.17. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a 
exequibilidade da proposta. 
11.18. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. 
A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja 
majoração dos preços e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da 
contratação; 
11.19. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas; 
11.19.1. Considera-se também erro no preenchimento da planilha, passível de correção, a indicação 
de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse 
regime. 
11.20. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá 
ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 
11.21. Toda desclassificação será sempre fundamentada e registrada na plataforma eletrônica. 
11.22. Se a proposta de menor preço não for aceitável, o(a) Agente de Contratação examinará a 
proposta subsequente, observada a ordem de classificação, verificando sua compatibilidade e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a este edital. 
 
12 - DA FASE DE HABILITAÇÃO 
12.1 - Os documentos de habilitação exigidos consistem nos seguintes: 
 
- Habilitação Jurídica: 
 
12.1.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e seus aditivos, devidamente registrado 
na Junta Comercial da sede do Licitante, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 



 

sociedades por ações, acompanhada de documentos de eleição de seus administradores; 
12.1.2 - Registro comercial e seus aditivos, no caso de empresa individual, devidamente registrado 
na Junta Comercial da sede do Licitante; 
12.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de diretoria 
em exercício; 
12.1.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir; 
12.1.5 - Comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito 
pelos consorciados em se tratando de empresas organizadas sob esta forma, devendo ser realizada a 
indicação da empresa líder, que será responsável por sua representação perante a Administração e 
apresentar declaração formal de responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em 
consórcio, devidamente assinado por todos os representantes legais das empresas que farão parte da 
composição; 
 
- Qualificação Técnica: 
 
12.1.6 - Qualificação técnico-profissional: 
12.1.6.1 - Apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, 
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características 
semelhantes, para fins de contratação, cuja(s) parcela(s) de maior relevância e valor significativo 
tenha(m) sido as abaixo relacionadas: 
 

ITEM SERVIÇO 

a) 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS, POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

 
12.1.7 - Qualificação técnico-operacional: 
12.1.7.1 - Certidão(ões) ou atestado(s), regularmente emitido(s) pelo conselho profissional 
competente, que demonstre(m) capacidade operacional na execução de serviços similares de 
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, cuja(s) parcela(s) de maior 
relevância e valor significativo tenha(m) sido as abaixo relacionadas: 
 

ITEM SERVIÇO UND 
QTD. EM 
PROJETO 

PERCENTUAL 
EXIGIDO 

QTD. 
EXIGIDA 

a) 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS 
POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA) 

M2 13.036,00 50% 6.518,00 

 
12.1.8 - Indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis 
para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica 
que se responsabilizará pelos trabalhos, mediante declaração formal. 
12.1.8.1 - Os profissionais indicados pelo licitante, na forma do item acima, deverão participar da 
obra ou serviço objeto da licitação, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência 
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração. 
12.1.9 - Registro ou inscrição na entidade profissional competente. 



 

12.1.10 - Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições 
locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 
12.1.11 - Em sede de diligência, poderão ser requisitados documentos complementares, no sentido de 
comprovar o que está sendo afirmado no teor do atestado de qualificação técnica apresentado; 
 
- Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista: 
 
12.1.12 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ; 
12.1.13 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual; 
12.1.14 - Prova de regularidade perante a Fazenda Federal; 
12.1.15 - Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual; 
12.1.16 - Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal; 
12.1.17 - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 
12.1.18 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 
12.1.19 - Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho; 
 
- Qualificação Econômico-financeira: 
 
12.1.20 - Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 
contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais; 
12.1.20.1 - A documentação exigida acima estará restrita ao último exercício social, no caso de 
empresas constituídas há menos de dois anos; 
12.1.21 - Certidão negativa de feitos sobre falência; 
 
- Declarações: 
 
12.1.22 - Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para 
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas 
normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 
vigentes na data de entrega das propostas; 
12.1.23 - Declaração emitida pela licitante de que não possui em seu quadro de pessoal, empregados 
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) 
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos 
do inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal; 
12.1.24 - Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência 
e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 
12.1.25 - Declaração de que atendem aos requisitos de habilitação, e que responderá pela veracidade 
das informações prestadas, na forma da lei; 
12.2 - Os Documentos que não tiverem prazo de validade declarado no próprio documento, da mesma 
forma que não conste previsão em legislação específica, deverão ter sido emitidos há, no máximo, 90 
(noventa) dias, contados da data da realização da licitação ou, se emitidos por prazo indeterminado, 
conforme legislação do órgão expedidor.  
12.2.1 - Ficam excluídos da validade de 90 (noventa) dias os atestados técnicos e comprovações de 
inscrições. 



 

12.3 - Os licitantes vencedores deverão encaminhar/anexar, exclusivamente por meio do Portal de 
Compras do Município de Abaiara (Sistema GM Tecnologia), no sítio 
eletrônico www.comprasabaiaragov.com.br, em formato digital, os documentos de habilitação 
exigidos neste Edital, após solicitação do(a) Agente de Contratação, por meio do sistema eletrônico, 
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, podendo ser prorrogado, por igual período, nas situações 
elencadas no § 3º do art. 29, da Instrução Normativa SEGES/ME Nº 73, de 30 de setembro de 2022. 
12.4 - Os licitantes enquadrados como ME ou EPP deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal ou trabalhista, nos termos do Art. 
43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006. 
12.5 - A não apresentação dos documentos de habilitação exigidos neste edital, exclusivamente por 
meio do Portal de Compras do Município de Abaiara (Sistema GM Tecnologia), no sítio eletrônico 
www.comprasabaiaragov.com.br, dentro do prazo estipulado no item 12.3, assim como o 
desatendimento a algum dos requisitos de habilitação, estipulados acima, acarretará na 
inabilitação/desclassificação do proponente, sendo convocado o licitante subsequente, e assim 
sucessivamente, observada a ordem de classificação, sem prejuízo da sanção prevista no Art. 156, 
inciso III, da Lei nº 14.133/2021. 
 
13 - DISPOSIÇÕES SOBRE A APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 
13.1 - Havendo restrição quanto à regularidade fiscal e trabalhista da microempresa, da empresa de 
pequeno porte ou da cooperativa que se enquadre nos termos do art. 34, da Lei nº 11.488/2007, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação do(a) Agente de Contratação, 
para a regularização do(s) documento(s), podendo tal prazo ser prorrogado por igual período, 
conforme dispõe a Lei Complementar nº 123/2006.  
13.2 - A não comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, até o final do prazo estabelecido, 
implicará na decadência do direito, sem prejuízo das sanções cabíveis, sendo facultado ao(a) Agente 
de Contratação convocar os licitantes remanescentes, por ordem de classificação. 
 
14 - DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO 
CONVOCATÓRIO 
14.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao presente processo licitatório deverão ser enviados 
ao(a) pregoeiro(a), até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura das propostas, 
exclusivamente por meio eletrônico, no endereço licitacaoabaiara@gmail.com, informando o 
número deste pregão e o órgão interessado ou por meio da plataforma 
www.comprasabaiaragov.com.br. 
14.2. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se identificar (CNPJ, 
Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos, se pessoa jurídica, e CPF para 
pessoa física) e disponibilizar as informações para contato (endereço completo, telefone e e-mail).  
14.3. Os esclarecimentos serão prestados pelo(a) pregoeiro(a) por escrito, por meio de e-mail e pela 
plataforma eletrônica aos interessados.  
14.4. Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas, qualquer pessoa poderá 
impugnar o presente edital, mediante petição por escrito, exclusivamente por meio eletrônico, no 
endereço licitacaoabaiara@gmail.com, informando o número deste pregão e o órgão interessado ou 
por meio da plataforma www.comprasabaiaragov.com.br.  
14.5. Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos interessados, 
através da plataforma eletrônica.  
14.6. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a esse Edital tal como se 



 

dele fizessem parte, vinculando a Administração e os licitantes.  
14.7. Deferida a impugnação contra o presente Edital, será definida e publicada nova data para 
realização do certame, observado, para esta, a contagem mínima do mesmo prazo inicial.  
14.8. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal e/ou subscritas por 
representante não habilitado legalmente, exceto quando se tratar de matéria de ordem pública.  
14.9. As impugnações e os pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos neste 
certame. 
14.9.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 
nos autos do presente processo. 
14.10. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado por meio da 
plataforma eletrônica, no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data de 
abertura do certame. 
 
15 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
15.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação 
de licitantes, à anulação ou revogação da licitação observará o disposto no art. 165, da Lei nº 14.133, 
de 2021. 
15.2. Declarado o vencedor, a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena 
de preclusão, em campo próprio do sistema, quando será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para 
apresentação das razões por escrito, exclusivamente por meio eletrônico, através da plataforma 
www.comprasabaiaragov.com.br. 
15.2.1. Os demais licitantes ficarão desde logo notificados a apresentar contrarrazões dentro de igual 
prazo, que começará a contar a partir do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista 
imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
15.3. Não serão conhecidos os recursos intempestivos e/ou subscritos por representante não habilitado 
legalmente ou não identificado no processo licitatório para responder pelo proponente.  
15.4. A ausência de manifestação imediata do licitante quanto à intenção de recorrer importará na 
preclusão desse direito e o processo poderá ser adjudicado ao licitante declarado vencedor.  
15.5. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  
15.6. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a 
qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) 
dias úteis, contado do recebimento dos autos.  
15.7. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos interessados 
através da plataforma www.comprasabaiaragov.com.br. 
 
16 - DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 
16.1 - Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:  
16.1.1 - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 
documento que tenha sido solicitado pelo(a) Agente de Contratação durante o certame; 
16.1.2 - Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta 
em especial quando: 
a) Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;  
b) Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  
c) Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou  



 

d) Deixar de apresentar amostra, quando for o caso; 
e) Apresentar proposta em desacordo com as especificações do edital;  
16.1.3 - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
16.1.3.1 - Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou, quando for o caso a ata de registro de 
preço, ou ainda aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 
16.1.4 - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 
falsa durante a licitação; 
16.1.5 - Fraudar a licitação; 
16.1.6 - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial 
quando: 
a) Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;  
b) Induzir deliberadamente a erro no julgamento;  
c) Apresentar amostra falsificada ou deteriorada, no caso de solicitação de amostras;  
16.1.7 - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
16.1.8 - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 
16.2 - Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades 
civil e criminal:  
16.2.1 - Advertência;  
16.2.2 - Multa; 
16.2.3 - Impedimento de licitar e contratar e; 
16.2.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade. 
16.3 - Na aplicação das sanções serão considerados: 
16.3.1 - A natureza e a gravidade da infração cometida; 
16.3.2 - As peculiaridades do caso concreto; 
16.3.3 - As circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
16.3.4 - Os danos que dela provierem para a Administração Pública; 
16.3.5 - A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle. 
16.4 - A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato 
licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial.  
16.4.1 - Para as infrações previstas nos itens 16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do 
valor do contrato licitado. 
16.4.2 - Para as infrações previstas nos itens 16.1.4, 16.1.5, 16.1.6, 16.1.7 e 16.1.8, a multa será de 
15% a 30% do valor do contrato licitado. 
16.5 - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 
16.6 - Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, contado da data de sua intimação. 
16.7 - A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência 
das infrações administrativas relacionadas nos itens 16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3, quando não se justificar 
a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da 
Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo 



 

prazo máximo de 3 (três) anos. 
16.8 - Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 16.1.4, 16.1.5, 16.1.6, 16.1.7 e 
16.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3 que 
justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, 
cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021. 
16.9 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou 
em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no 
item 16.1.3.1., caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às 
penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da 
licitação, quando tiver sido exigida, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.  
16.10 - A apuração de responsabilidade relacionada às sanções de impedimento de licitar e contratar 
e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de 
responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores públicos 
pertencentes aos seus quadros permanentes, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará 
o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua 
intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.  
16.11 - Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, 
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à 
autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua 
decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 
16.12 - Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da 
intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 
16.13 - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida 
até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
16.14 - A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 
reparação integral dos danos causados. 
 
17 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
17.1 - Encerradas as fases de julgamento e habilitação e exauridos os recursos administrativos, o 
processo licitatório será encaminhado à autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar o 
procedimento, observado o disposto no art. 71, da Lei nº 14.133, de 2021.  
17.2 - O titular da origem desta licitação se reserva ao direito de não homologar ou revogar o presente 
processo por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado 
e mediante fundamentação escrita.  
17.3 - O sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento 
e as ocorrências relevantes. 
 
18 - DA CONTRATAÇÃO 
18.1. A adjudicatária terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para a 
assinatura do contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez por igual período, desde que 
solicitado durante o seu transcurso e, ainda assim, se devidamente justificado e aceito. 
18.1.1. No caso do vencedor se tratar de consórcio, o termo de constituição e o registro do mesmo 
deverá ser entregue ao Município no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da 



 

convocação, como condição para assinatura do instrumento contratual, podendo ser prorrogado por 
igual período, mediante justificativa apresentada pela vencedora. 
18.2. O contratado estará obrigado a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na presente 
licitação. 
18.2.1. A Contratada deverá iniciar os serviços objeto deste certame no prazo máximo de 10 (dez) 
dias úteis, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviços emitida pela Contratante. 
18.3. Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não 
aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições 
propostas pelo licitante vencedor.  
18.4. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do item acima, a 
Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá: 
18.4.1. Convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas 
à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; 
18.4.2. Adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, 
atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição. 
18.5. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento 
total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda 
da garantia de proposta, quando tiver sido exigida, em favor do órgão ou entidade licitante. 
18.5.1. A regra transcrita acima não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na forma 
item 18.4.1. 
18.6. Será facultada à Administração a convocação dos demais licitantes classificados para a 
contratação de remanescente, em consequência de rescisão contratual, observados os mesmos 
critérios estabelecidos nos itens acima. 
18.7. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocação para a 
contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 
18.8. As condições contratuais estão definidas no Anexo III – Minuta do Contrato, parte integrante 
deste edital. 
 
19. DA GARANTIA DA EXECUÇÃO 
19.1. Será exigida a prestação de garantia de execução do contrato da proponente vencedora, em valor 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor Contratado, em uma das modalidades previstas no 
art. 96 da Lei 14.133/2021, à escolha da licitante vencedora: 
a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro 
em sistema centralizado de liquidação e custódia, autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados 
por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 
b) seguro-garantia;  
c) fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira, devidamente autorizado a operar no 
País pelo Banco Central do Brasil. 
19.1.1. Em se tratando de garantia prestada por meio de caução em dinheiro, o depósito deverá ser 
feito na agência do Conta Corrente nº 5203-5 Agência n° 2300-0 - Banco do Brasil. 
19.1.2. Se a opção de garantia for pelo seguro-garantia: 
a) seu prazo de validade deverá corresponder ao período de vigência do contrato; 
b) a apólice deverá indicar o Município de Abaiara, Estado do Ceará, como beneficiário; 



 

c) não será aceita apólice que contenha cláusula contrária aos interesses do Município de Abaiara, 
Estado do Ceará. 
19.1.3. Se a opção for pela fiança bancária, esta deverá ter: 
a) prazo de validade correspondente ao período de vigência do contrato; 
b) expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento ao Município de 
Abaiara, Estado do Ceará, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra 
suas obrigações; 
c) renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos arts. 827 e 838 do 
Código Civil Brasileiro; 
d) cláusula que assegure a atualização do valor afiançado, de acordo com o previsto neste Edital. 
19.1.4. A garantia prestada pela contratada será liberada ou restituída após o término da vigência do 
contrato, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da respectiva solicitação, mediante a certificação de 
que os serviços foram realizados a contento. 
19.1.5. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de quaisquer obrigações, inclusive 
indenização a terceiros, a contratada se obriga a fazer a respectiva reposição, no prazo máximo e 
improrrogável de 10 (dez) dias, a contar da data em que for notificada pelo Município de Abaiara, 
Estado do Ceará.  
19.1.6. Se houver acréscimo ao valor do contrato, a contratada se obriga a fazer a complementação 
da garantia, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data que for notificada pelo Município. 
19.1.7. Ocorrerá a perda da garantia nas seguintes hipóteses: 
I - o contratado der causa à rescisão do contrato; 
II - outras hipóteses previstas no edital de licitação. 
19.1.8. As multas eventualmente aplicadas serão descontadas do valor da garantia prestada. 
19.2. Caso o valor da proposta vencedora da licitação seja inferior a 85% (oitenta e cinco por 
cento) do valor orçado pela Administração, a Contratada deverá apresentar garantia adicional 
equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais 
garantias exigíveis, conforme art. 59, § 5º da Lei Federal nº 14.133/2021. 
19.2.1. A garantia adicional poderá ser apresentada em uma das modalidades previstas no art. 96 da 
Lei 14.133/2021, nos termos do item 19.1. 
 
20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
20.1. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações 
Públicas (PNCP) e endereços eletrônicos constantes no item 2.1 deste Edital; 
20.2. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico; 
20.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-ão os dias de início e incluir-se-
ão os dias de vencimento.  
20.4. Os prazos estabelecidos neste edital se iniciam e se vencem somente em dia de expediente na 
Prefeitura Municipal; 
20.5. Esta licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a autoridade competente 
revogá-la por razões de interesse público, anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante decisão devidamente fundamentada; 
20.6. É facultada ao(a) Agente de Contratação ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, 
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório; 
20.7. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação; 



 

20.8. Os casos omissos serão resolvidos pelo Agente de Contratação, nos termos da legislação 
pertinente; 
20.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório; 
20.10. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação; 
20.11. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, ficando responsável pelo 
ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 
sistema ou de sua desconexão; 
20.12. O descumprimento de prazos estabelecidos neste edital e/ou pelo(a) Agente de Contratação, 
ou ainda o não atendimento às solicitações/convocações, ensejará DESCLASSIFICAÇÃO ou 
INABILITAÇÃO; 
20.13. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 
interesse público; 
20.14. Todas e quaisquer comunicações com o Agente de Contratação deverão se dar por escrito, via 
chat da plataforma eletrônica, na “sala virtual” onde estará acontecendo o certame; 
20.15. Fica terminantemente proibido ao Agente de Contratação prestar quaisquer informações sobre 
a Concorrência já publicada e/ou em andamento, sob qualquer hipótese ou pretexto usando telefonia 
fixa ou móvel, como forma de garantir a lisura do certame; 
20.16. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será 
o da Comarca de Abaiara, Estado do Ceará. 
 
20. DOS ANEXOS  
20.1 - Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte:  
ANEXO I - Projetos 
ANEXO II - Minuta do Contrato 

 
 

Abaiara/CE, 21 de outubro de 2026. 
 
 
 
 
 
 

____________________________________ 

Ailson Alves de Sousa 
Ordenador de despesas 

Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte 

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

PROJETO BÁSICO E ANEXOS 
  



 

ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA 

OUTUBRO DE 2026 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ABAIARA 

 

Projeto de Engenharia 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM 

REJUNTAMENTO 

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO 

MUNICÍPIO DE ABAIARA-CEARÁ 

CONVÊNIO Nº 988956 







































CERTIDÃO DECLARATÓRIA DE NÃO SUJEIÇÃO AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

ESTADUAL

Registro N°: 202605021-CDNSLAE

A SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE – SEMACE, autarquia estadual criada
pela Lei Estadual nº 11.411, de 28 de dezembro de 1.987, alterada pela Lei Complementar nº 231
de 13 de janeiro de 2021, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o número
11.822.269/0001-70, concede a presente CERTIDÃO DECLARATÓRIA DE NÃO SUJEIÇÃO DO

, em conformidadeEMPREENDIMENTO OU DA ATIVIDADE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL
com o artigo 8º, inciso VII, da Lei nº 15.190, de 8 de agosto de 2025, que dispõe sobre as hipóteses
de não sujeição ao licenciamento ambiental e a emissão de certidão declaratória pelo órgão
ambiental competente.

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE ABAIARA
CPF/CNPJ: 07411531000116

EMPREENDIMENTO/ATIVIDADE:
Vias terrestres urbanas e rurais - Manutenção e Restauração
ENDEREÇO:
SÍTIO SERRA DO MÃOZINHA, SÍTIO URUBU, SÍTIO TABULEIRO, SÍTIO POCINHOS, SÍTIO
OLHO D'ÁGUA, SÍTIO CARMO, SÍTIO LAGOA DO MATO, SÍTIO TRIÂNGULO, SÍTIO BELA VISTA,
Zona Rural - Abaiara -

HIPÓTESE LEGAL DE NÃO SUJEIÇÃO AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL:
Lei 15.190, Art. 8º, VII

CONSIDERAÇÕES:

Em que pese a previsão legal de não sujeição ao licenciamento ambiental, o requerente
acima identificado fica ciente das seguintes considerações e determinações:

1. A presente certidão possui natureza estritamente declaratória, emitida no âmbito dos instrumentos
da política de licenciamento ambiental previstos na Lei nº 15.190, de 8 de agosto de 2025;

2. Esta certidão não dispensa nem substitui quaisquer alvarás, licenças, outorgas ou autorizações
de qualquer natureza eventualmente exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal,
tampouco exime o interessado do cumprimento das demais obrigações previstas na legislação
vigente;

3. O empreendimento permanece sujeito à fiscalização pelos entes/órgãos ambientais competentes,

Governo do Estado do Ceará

Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima - SEMA

Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE

Rua Jaime Benévolo, 1400 - Bairro de Fátima - CEP 60050-155 - Fortaleza-CE, Brasil
(85) 9 8789.1580, 31258612, 31259059, 31259060 ou 31259061

www.semace.ce.gov.br - assessoria.adins@semace.ce.gov.br
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bem como à aplicação das sanções cabíveis, inclusive as previstas nas Leis nº 15.190/2025 e nº
9.605/1998, e no Decreto Federal nº 6.514/2008;

4. A não sujeição ao licenciamento ambiental não dispensa a obtenção de autorização ambiental
específica para intervenções que dependam de controle ambiental, tais como supressão de
vegetação, intervenção em Área de Preservação Permanente ou uso de recursos hídricos, dentre
outras;

5. Esta certidão não autoriza intervenções em APP ou supressão de vegetação, as quais só serão
permitidas em casos excepcionais de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental,
conforme a Lei Federal nº 12.651/2012 (Código Florestal), mediante procedimento administrativo
específico;

6. A veracidade das informações e documentos apresentados é de inteira responsabilidade do
requerente, sujeitando-o às sanções administrativas, civis e penais cabíveis, dentre as quais as
previstas no art. 57 da Lei nº 15.190/2025 e no art. 299 do Código Penal;

7. Esta certidão não gera direito adquirido e poderá ser revista ou anulada pela Administração
Pública em caso de erro, omissão ou falsidade das informações prestadas, sem prejuízo da
responsabilização do requerente;

8. Qualquer alteração no empreendimento ou atividade que implique modificação de porte, potencial
poluidor ou tipologia, resultando em enquadramento em atividade sujeita ao licenciamento
ambiental, obriga o interessado a requerer o devido licenciamento junto ao órgão ambiental
competente;

9. A presente certidão refere-se exclusivamente ao empreendimento ou atividade descritos neste
documento, não sendo extensiva a outras atividades desenvolvidas na mesma área.

Observação:

Considerando que as hipóteses de não sujeição ao licenciamento ambiental previstas na Lei nº
15.190/2025 são objeto de questionamento no âmbito das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº
7913, 7916 e 7919, em trâmite no Supremo Tribunal Federal – STF, esta certidão poderá ser revista
ou revogada pela Administração Pública caso venha a ser declarada a inconstitucionalidade das
referidas disposições legais, nos termos da Súmula nº 473 do STF.
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Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima - SEMA
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Rua Jaime Benévolo, 1400 - Bairro de Fátima - CEP 60050-155 - Fortaleza-CE, Brasil
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www.semace.ce.gov.br - assessoria.adins@semace.ce.gov.br
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NOTA TÉCNICA  
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

REFERÊNCIA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PEDRA TOSCA COM 

REJUNTAMENTO, COM LOCALIZAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL 

DO MUNICÍPIO DE ABAIARA-CEARÁ. 

 

 Esta presente nota técnica apresenta, baseada no projeto básico, memorial 

descritivo e planilha orçamentária em anexo, as parcelas de maior relevância para execução da 

obra, levando em consideração a importância técnica e financeira de tais serviços para a devida 

execução da referida obra. 

 Foram consideradas parcelas de maior relevância os serviços que, conforme a 

Curva ABC da planilha orçamentária, apresentam valor individual igual ou superior a 4% (quatro 

por cento) do valor total estimado da obra, sendo exigidos, para a comprovação da capacidade 

técnico-operacional, quantitativos mínimos de 50% (cinquenta por cento) dos previstos em 

projeto, nos termos do art. 67, §§ 1º e 2º, da Lei nº 14.133/2021. 

 A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á comprovação de 

aptidão, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos 

por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades 

profissionais competentes, limitadas as exigências a: 

 Capacitação técnico-profissional e técnico-operacional: comprovação do licitante de 

possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de 

nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado 

de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, 

limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da 

licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos;  

 Parcela de maior relevância: 

 Capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu 

quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou 

outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de 

responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, 

limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da 

licitação; 

  Parcelas de maior relevância de cunho técnico-profissional: 

a) EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 
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 Capacitação técnico-operacional: para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, sendo esta feita 

mediante a apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado, devendo tais atestados virem acompanhados das respectivas planilhas descritivas dos 

serviços executados, cujas parcelas de maior relevância técnica e valores significativos tenham 

sido as abaixo relacionadas. 

 

 Parcelas de maior relevância de cunho técnico-operacional: 

ITEM SERVIÇO UND. QTD. EM 
PROJETO 

PERCENTUAL 
EXIGIDO 

QTD. 
EXIGIDA 

a) 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS 
POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA). 

M2 13.036,00 50 % 6.518,00 

 

 

Abaiara-CE, 09 de outubro de 2026. 

 

 

Emerson Patrick Alves Martins 
Engenheiro Civil – CREA/CE 321456-D 

RNP 061528981-9 
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
 

 
OBJETO: 
 
O presente MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS têm como objetivo a CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO LOCALIZADA EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL 
DO MUNICÍPIO DE ABAIARA-CEARÁ. 
 
 
- DISPOSIÇÕES GERAIS:  

 
Fazem parte integrante deste, independente de transcrição, todas as normas, especificações e métodos da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tenham relação com os serviços objeto do contrato. 

Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo com o Projeto e demais elementos referidos nele. 

Todos os materiais bem como a mão de obra necessária serão fornecidos pelo construtor, sendo impugnados pela 

fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam as condições contratuais. 

Ficará o construtor obrigado a demolir e refazer os trabalhos impugnados, ficando, por sua conta exclusiva, as despesas 

decorrentes dessas providências.  

 

 
- PROJETO: 
 

A execução das obras deverá obedecer integralmente e rigorosamente aos projetos, especificações e detalhes que serão 

fornecidos ao construtor com todas as características necessárias à perfeita execução dos serviços, projetos estruturais correrão 

por conta do construtor e as soluções encontradas no mesmo dependerá da aprovação da Fiscalização. 

 

 

SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
Placa da Obra 

 

A placa indicativa, medindo 4,00 x 2,00 m (comprimento x altura), será confeccionada em chapa galvanizada, 
montada sobre moldura de madeira, com dizeres e desenhos a serem fornecidos pela fiscalização, será 
colocada no início do serviço da obra. 
 
Locação da obra com auxílio topográfico 

 
Será de responsabilidade do Construtor a verificação do RN e alinhamento geral, de acordo com as 

posturas municipais em vigor quando do início das obras, devendo a fiscalização ser imediatamente avisada 

a respeito de divergências porventura encontradas.  

Após proceder a locação planialtimétrica da obra - marcação dos diferentes alinhamentos e pontos de 

nível - o Construtor fará a competente comunicação à fiscalização que procederá às verificações e aferições 

que julgar oportunas. 
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A ocorrência de erro na locação da obra projetada implicará para o Construtor, na obrigação de 

proceder - por sua conta e nos prazos estipulados - as modificações, demolições e reposições que se 

tornarem necessárias, a juízo da fiscalização, ficando, além disso, sujeito as sanções, multas e penalidades 

aplicáveis em cada caso particular, de acordo com o Contrato. 

 

SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

Raspagem e Regularização do Terreno 
 

De início será executado os serviços de Raspagem e Regularização da rua a ser pavimentada, 

utilizando equipamento mecânico com motoniveladora, potência básica líquida (primeira marcha) 125 HP, 

peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m ou similar.  

 
PAVIMENTAÇÃO 
 
Pavimentação em Pedras Poliédricas (pedra tosca) 
 

As pedras a serem utilizada para esse fim deverão ter as seguintes características: 

 

• Serão extraídas de rochas eruptivas, tais como Granitos; 

• A resistência à compressão será igual ou superior a 50 Mpa; 

• Serão resistentes, duráveis e limpas. 

 
Rejuntamento 

 
O rejuntamento deverá ser executado com argamassa de cimento e areia média úmida de traço 1:3. 

Todas as localidades demarcadas em projeto receberão Pavimentação em pedra tosca com 

rejuntamento, sobre coxim de areia.  

 
Coxim de Areia 

 
A areia escolhida para esse serviço deverá ser grossa, lavada e livre de materiais orgânicos e ácidos, 

devendo ter uma altura mínima de 0,15 m. 

 
 
Banquetas de Meio-Fio em Concreto  
 

Os Guias serão pré-moldados com dimensões de 100x30x15x13 CM (Comprimento x Altura x 

Largura Inferior x Largura Superior). Após a execução da escavação, os meios-fios serão posicionados de 

forma nivelada, alinhado e posteriormente assentados com argamassa de cimento e areia média, traço 1:3. 
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Sarjeta em Concreto 
 

Será executada sarjeta em concreto usinado bombeável Fck = 20 Mpa, com brita 0 e 1, slump = 100 

+/- 20 mm, com esp. = 10 cm por todo o comprimento da obra, conforme demarcado em projeto, com uma 

largura de 30 cm. 

 

SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO VERTICAL 

Placa de Regulamentação/ Advertência: 

 

Tanto as placas de regularização como de advertência devem ser confeccionadas em chapa de aço 

galvanizado, devendo apresentar a superfície posterior preparada com tinta preta fosca. A pintura das placas deve 

seguir as especificações conforme indicadas no projeto de Sinalização das Ruas.  

As placas devem ser implantadas de forma que os suportes fixados mantenham rigidez e posição permanente 

e apropriada, evitando que balancem, girem, ou seja, deslocadas. Os mourões de fixação serão cravados no terreno à 

profundidade de 0,50m de modo que o vão livre entre o solo e a parte inferior da placa varie entre 2,00m e 2,50m.  

Para executar a implantação das placas, devem-se seguir as seguintes recomendações: 

• Levantamento da área para verificação das condições do terreno de implantação das placas; 

• Limpeza do local de forma a garantir a visibilidade da mensagem a ser implantada; 

• Marcação da localização dos dispositivos a serem implantados, conforme o projeto de sinalização; 

• Distribuição das placas nos pontos localizados; 

• Preparação da sapata ou base, em concreto, para recebimento dos suportes das estruturas de 

sustentação; 

• Fixação das placas aos suportes às travessas através de parafusos, porcas e contra-porcas galvanizados. 

 

DIVERSOS 

Limpeza Final da Obra 

Os serviços de limpeza deverão satisfazer os seguintes requisitos: 

• Será removido todo entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos; 

• As pavimentações serão varridas, sendo retirados os excessos de materiais. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA 

REGISTRO FOTOGRÁFICO POR TRECHO 
Diversas pavimentações na zona rural do município 

Trecho 1: Sítio Carmo 

 
Ponto Inicial 

 

 
Ponto Final 

Trecho 2: Sítio Pocinhos 01 

 
Ponto Inicial 

 

 
Ponto Final 

Trecho 3: Sítio Lagoa do Mato 01 

 
Ponto Inicial 

 

 
Ponto Final 
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Trecho 4: Sítio Lagoa do Mato 02 

 
Ponto Inicial 

 

 
Ponto Final 

Trecho 5: Sítio Olho D’água 01 

 
Ponto Inicial 

 

 
Ponto Final 

Trecho 6: Sítio Olho D’água 02 

 
Ponto Inicial 

 

 
Ponto Final 
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Trecho 7: Sítio Pocinhos 02 

 
Ponto Inicial 

 

 
Sítio G – Ponto Final 

Trecho 8: Sítio Tabuleiro 

 
Sítio H – Ponto Inicial 

Coord.: -7.380000, -39.040000 

 

 
Sítio H – Ponto Final 

Coord.: -7.385000, -39.043000 

Trecho 9: Sítio Serra do Mãozinha 

 
Ponto Inicial 

 

 
Ponto Final 
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Trecho 10: Bairro Bela Vista 01 

 
Ponto Inicial 

 

 
Ponto Final 

Trecho 11: Bairro Bela Vista 02 

 
Ponto Inicial 

 

 
Ponto Final 

Trecho 12: Bairro Bela Vista 03 

 
Ponto Inicial 

 

 
Ponto Final 
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Trecho 13: Sitio Triângulo 01 

 
Ponto Inicial 

 

 
Ponto Final 

Trecho 14: Sítio Triângulo 02 

 
Ponto Inicial 

 

 
Ponto Final 

 
 

Abaiara-CE, maio de 2026 
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23,53%29/04/2026DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PEDRA TOSCA COM
REJUNTAMENTO

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE
ABAIARA-CEARÁ

REFERÊNCIA: CONVÊNIO Nº 988956

GERÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SINAPI 2026/03 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

1. SITIO SERRA DO MÃOZINHA

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

LARGURA ALTURA QTD

PLACA DA OBRA LARGURA*ALTURA 4,00000000 2,00000000 8,00

8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

1.1.2. 105137M LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (M)

COMPRIMENTO QTD

TRECHO 01 COMPRIMENTO 180,00000000 180,00

180,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 180,00

1.2. MOVIMENTO DE TERRA

1.2.1. 100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO,
PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 (M2)

L1 L2 C1 C2 QTD

TRECHO 01 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2
)

5,00000000 5,00000000 180,00000000 180,00000000 900,00

900,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 900,00

1.3. PAVIMENTAÇÃO

1.3.1. 101172 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO
1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

L1 L2 C1 C2 QTD

TRECHO 01 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2
)

4,40000000 4,40000000 180,00000000 180,00000000 792,00

792,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 792,00

1.3.2. 94287 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM
BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 (M)

COMPRIMENTO QTD

TRECHO 01 COMPRIMENTO*2 180,00000000 360,00

360,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 360,00

1.3.3. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024 (M)
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23,53%29/04/2026DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PEDRA TOSCA COM
REJUNTAMENTO

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE
ABAIARA-CEARÁ

REFERÊNCIA: CONVÊNIO Nº 988956

GERÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SINAPI 2026/03 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

COMPRIMENTO FECHAMENTO QTD

TRECHO 01 (COMPRIMENTO*2)+F
ECHAMENTO

180,00000000 10,00000000 370,00

370,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 370,00

1.4. SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

1.4.1. C3353A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM
ACO GALVANIZADO, INCLUSO PONTALETE DE MADEIRA (7,5x7,5)cm PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO (M2)

ÁREA QUANTIDADE QTD

PLACA OCTOGONAL ÁREA*QUANTIDADE 0,59150000 0,00000000 0,00

PLACA CIRCULAR ÁREA*QUANTIDADE 0,28270000 2,00000000 0,57

0,57

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,57

1.5. SERVIÇOS FINAIS

1.5.1. C3447A LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

L1 L2 C1 C2 QTD

TRECHO 01 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2
)

5,00000000 5,00000000 180,00000000 180,00000000 900,00

900,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 900,00

2. SITIO URUBU

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.1. 105137M LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (M)

COMPRIMENTO QTD

TRECHO 01 COMPRIMENTO 100,00000000 100,00

100,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 100,00

2.2. MOVIMENTO DE TERRA

2.2.1. 100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO,
PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 (M2)

L1 L2 C1 C2 QTD

TRECHO 01 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2
)

5,00000000 5,00000000 100,00000000 100,00000000 500,00

500,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 500,00

2.3. PAVIMENTAÇÃO
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23,53%29/04/2026DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PEDRA TOSCA COM
REJUNTAMENTO

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE
ABAIARA-CEARÁ

REFERÊNCIA: CONVÊNIO Nº 988956

GERÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SINAPI 2026/03 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

2.3.1. 101172 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO
1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

L1 L2 C1 C2 QTD

TRECHO 01 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2
)

4,40000000 4,40000000 100,00000000 100,00000000 440,00

440,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 440,00

2.3.2. 94287 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM
BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 (M)

COMPRIMENTO QTD

TRECHO 01 COMPRIMENTO 100,00000000 100,00

100,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 100,00

2.3.3. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024 (M)

LADO_A LADO_B FECHAMENTO QTD

TRECHO 01 - LADO A (LADO_A+LADO_B)+F
ECHAMENTO

100,00000000 50,00000000 5,00000000 155,00

155,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 155,00

2.3.4. 106007 EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA DE 0,1 M,
GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,35 M; H=0,35 M. AF_05/2025 (M)

COMPRIMENTO QTD

TRECHO 01 COMPRIMENTO 100,00000000 100,00

100,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 100,00

2.4. SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

2.4.1. C3353A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM
ACO GALVANIZADO, INCLUSO PONTALETE DE MADEIRA (7,5x7,5)cm PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO (M2)

ÁREA QUANTIDADE QTD

PLACA OCTOGONAL ÁREA*QUANTIDADE 0,59150000 0,00000000 0,00

PLACA CIRCULAR ÁREA*QUANTIDADE 0,28270000 2,00000000 0,57

0,57

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,57

2.5. SERVIÇOS FINAIS

2.5.1. C3447A LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)
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23,53%29/04/2026DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PEDRA TOSCA COM
REJUNTAMENTO

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE
ABAIARA-CEARÁ

REFERÊNCIA: CONVÊNIO Nº 988956

GERÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SINAPI 2026/03 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

L1 L2 C1 C2 QTD

TRECHO 01 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2
)

5,00000000 5,00000000 100,00000000 100,00000000 500,00

500,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 500,00

3. SÍTIO TABULEIRO

3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1.1. 105137M LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (M)

COMPRIMENTO QTD

TRECHO 01 COMPRIMENTO 625,00000000 625,00

625,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 625,00

3.2. MOVIMENTO DE TERRA

3.2.1. 100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO,
PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 (M2)

L1 L2 C1 C2 QTD

TRECHO 01 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2
)

5,00000000 5,00000000 625,00000000 625,00000000 3.125,00

3.125,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3.125,00

3.3. PAVIMENTAÇÃO

3.3.1. 101172 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO
1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

L1 L2 C1 C2 QTD

TRECHO 01 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2
)

4,40000000 4,40000000 625,00000000 625,00000000 2.750,00

2.750,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2.750,00

3.3.2. 94287 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM
BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 (M)

COMPRIMENTO QTD

TRECHO 01 COMPRIMENTO*2 625,00000000 1.250,00

1.250,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.250,00

3.3.3. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024 (M)

Página: 4PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA | CNPJ: 07.411.531/0001-16
RUA EXPEDITO OLIVEIRA DAS NEVES, Nº 70, CENTRO, ABAIARA-CE, CEP: 63240-000

Assinado digitalmente por EMERSON PATRICK ALVES 
MARTINS:04453251351
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=
44664482000150, OU=Pessoa Fisica A1, OU=ARGROWTECH, 
OU=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, CN=
EMERSON PATRICK ALVES MARTINS:04453251351
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: ABAIARA-CE
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

EMERSON PATRICK 
ALVES 
MARTINS:04453251351



23,53%29/04/2026DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PEDRA TOSCA COM
REJUNTAMENTO

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE
ABAIARA-CEARÁ

REFERÊNCIA: CONVÊNIO Nº 988956

GERÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SINAPI 2026/03 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

COMPRIMENTO FECHAMENTO QTD

TRECHO 01 (COMPRIMENTO*2)+F
ECHAMENTO

625,00000000 5,00000000 1.255,00

1.255,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.255,00

3.4. SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

3.4.1. C3353A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM
ACO GALVANIZADO, INCLUSO PONTALETE DE MADEIRA (7,5x7,5)cm PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO (M2)

ÁREA QUANTIDADE QTD

PLACA OCTOGONAL ÁREA*QUANTIDADE 0,59150000 2,00000000 1,18

PLACA CIRCULAR ÁREA*QUANTIDADE 0,28270000 2,00000000 0,57

1,75

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,75

3.5. SERVIÇOS FINAIS

3.5.1. C3447A LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

L1 L2 C1 C2 QTD

TRECHO 01 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2
)

5,00000000 5,00000000 625,00000000 625,00000000 3.125,00

3.125,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3.125,00

4. SÍTIO POCINHOS

4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

4.1.1. 105137M LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (M)

COMPRIMENTO QTD

TRECHO 01 COMPRIMENTO 155,00000000 155,00

TRECHO 02 COMPRIMENTO 45,00000000 45,00

200,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 200,00

4.2. MOVIMENTO DE TERRA

4.2.1. 100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO,
PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 (M2)

L1 L2 C1 C2 QTD

TRECHO 01 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2
)

5,00000000 5,00000000 155,00000000 155,00000000 775,00

TRECHO 02 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2
)

5,00000000 5,00000000 45,00000000 45,00000000 225,00

1.000,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.000,00
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23,53%29/04/2026DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PEDRA TOSCA COM
REJUNTAMENTO

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE
ABAIARA-CEARÁ

REFERÊNCIA: CONVÊNIO Nº 988956

GERÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SINAPI 2026/03 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

4.3. PAVIMENTAÇÃO

4.3.1. 101172 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO
1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

L1 L2 C1 C2 QTD

TRECHO 01 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2
)

4,40000000 4,40000000 155,00000000 155,00000000 682,00

TRECHO 02 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2
)

4,40000000 4,40000000 45,00000000 45,00000000 198,00

880,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 880,00

4.3.2. 94287 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM
BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 (M)

COMPRIMENTO QTD

TRECHO 01 COMPRIMENTO*2 155,00000000 310,00

TRECHO 02 COMPRIMENTO*2 45,00000000 90,00

400,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 400,00

4.3.3. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024 (M)

COMPRIMENTO FECHAMENTO QTD

TRECHO 01 (COMPRIMENTO*2)+F
ECHAMENTO

155,00000000 0,00000000 310,00

TRECHO 02 (COMPRIMENTO*2)+F
ECHAMENTO

45,00000000 5,00000000 95,00

405,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 405,00

4.4. SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

4.4.1. C3353A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM
ACO GALVANIZADO, INCLUSO PONTALETE DE MADEIRA (7,5x7,5)cm PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO (M2)

ÁREA QUANTIDADE QTD

PLACA OCTOGONAL ÁREA*QUANTIDADE 0,59150000 1,00000000 0,59

PLACA CIRCULAR ÁREA*QUANTIDADE 0,28270000 2,00000000 0,57

1,16

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,16

4.5. SERVIÇOS FINAIS

4.5.1. C3447A LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)
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23,53%29/04/2026DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PEDRA TOSCA COM
REJUNTAMENTO

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE
ABAIARA-CEARÁ

REFERÊNCIA: CONVÊNIO Nº 988956

GERÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SINAPI 2026/03 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

L1 L2 C1 C2 QTD

TRECHO 01 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2
)

5,00000000 5,00000000 155,00000000 155,00000000 775,00

TRECHO 02 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2
)

5,00000000 5,00000000 45,00000000 45,00000000 225,00

1.000,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.000,00

5. SÍTIO OLHO D'ÁGUA

5.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

5.1.1. 105137M LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (M)

COMPRIMENTO QTD

TRECHO 01 COMPRIMENTO 230,00000000 230,00

TRECHO 02 COMPRIMENTO 155,00000000 155,00

385,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 385,00

5.2. MOVIMENTO DE TERRA

5.2.1. 100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO,
PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 (M2)

L1 L2 C1 C2 QTD

TRECHO 01 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2
)

4,00000000 4,00000000 230,00000000 230,00000000 920,00

TRECHO 02 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2
)

4,00000000 4,00000000 155,00000000 155,00000000 620,00

1.540,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.540,00

5.3. PAVIMENTAÇÃO

5.3.1. 101172 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO
1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

L1 L2 C1 C2 QTD

TRECHO 01 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2
)

3,40000000 3,40000000 230,00000000 230,00000000 782,00

TRECHO 02 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2
)

3,40000000 3,40000000 155,00000000 155,00000000 527,00

1.309,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.309,00

5.3.2. 94287 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM
BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 (M)

COMPRIMENTO QTD

TRECHO 01 COMPRIMENTO*2 230,00000000 460,00

TRECHO 02 COMPRIMENTO*2 155,00000000 310,00

770,00
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23,53%29/04/2026DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PEDRA TOSCA COM
REJUNTAMENTO

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE
ABAIARA-CEARÁ

REFERÊNCIA: CONVÊNIO Nº 988956

GERÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SINAPI 2026/03 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 770,00

5.3.3. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024 (M)

COMPRIMENTO FECHAMENTO QTD

TRECHO 01 (COMPRIMENTO*2)+F
ECHAMENTO

230,00000000 4,00000000 464,00

TRECHO 02 (COMPRIMENTO*2)+F
ECHAMENTO

155,00000000 4,00000000 314,00

778,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 778,00

5.4. SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

5.4.1. C3353A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM
ACO GALVANIZADO, INCLUSO PONTALETE DE MADEIRA (7,5x7,5)cm PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO (M2)

ÁREA QUANTIDADE QTD

PLACA OCTOGONAL ÁREA*QUANTIDADE 0,59150000 1,00000000 0,59

PLACA CIRCULAR ÁREA*QUANTIDADE 0,28270000 4,00000000 1,13

1,72

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,72

5.5. SERVIÇOS FINAIS

5.5.1. C3447A LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

L1 L2 C1 C2 QTD

TRECHO 01 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2
)

4,00000000 4,00000000 230,00000000 230,00000000 920,00

TRECHO 02 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2
)

4,00000000 4,00000000 155,00000000 155,00000000 620,00

1.540,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.540,00

6. SÍTIO CARMO

6.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

6.1.1. 105137M LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (M)

COMPRIMENTO QTD

TRECHO 01 COMPRIMENTO 60,00000000 60,00

TRECHO 02 COMPRIMENTO 105,00000000 105,00

165,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 165,00

6.2. MOVIMENTO DE TERRA

6.2.1. 100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE

Página: 8PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA | CNPJ: 07.411.531/0001-16
RUA EXPEDITO OLIVEIRA DAS NEVES, Nº 70, CENTRO, ABAIARA-CE, CEP: 63240-000

Assinado digitalmente por EMERSON PATRICK ALVES 
MARTINS:04453251351
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=
44664482000150, OU=Pessoa Fisica A1, OU=ARGROWTECH, 
OU=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, CN=
EMERSON PATRICK ALVES MARTINS:04453251351
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: ABAIARA-CE
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

EMERSON PATRICK 
ALVES 
MARTINS:04453251351



23,53%29/04/2026DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PEDRA TOSCA COM
REJUNTAMENTO

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE
ABAIARA-CEARÁ

REFERÊNCIA: CONVÊNIO Nº 988956

GERÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SINAPI 2026/03 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 (M2)

L1 L2 C1 C2 QTD

TRECHO 01 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2
)

4,00000000 4,00000000 60,00000000 60,00000000 240,00

TRECHO 02 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2
)

5,00000000 5,00000000 105,00000000 105,00000000 525,00

765,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 765,00

6.3. PAVIMENTAÇÃO

6.3.1. 101172 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO
1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

L1 L2 C1 C2 QTD

TRECHO 01 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2
)

3,40000000 3,40000000 60,00000000 60,00000000 204,00

TRECHO 02 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2
)

4,40000000 4,40000000 105,00000000 105,00000000 462,00

666,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 666,00

6.3.2. 94287 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM
BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 (M)

COMPRIMENTO QTD

TRECHO 01 COMPRIMENTO*2 60,00000000 120,00

TRECHO 02 COMPRIMENTO*2 105,00000000 210,00

330,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 330,00

6.3.3. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024 (M)

COMPRIMENTO FECHAMENTO QTD

TRECHO 01 (COMPRIMENTO*2)+F
ECHAMENTO

60,00000000 8,00000000 128,00

TRECHO 02 (COMPRIMENTO*2)+F
ECHAMENTO

105,00000000 10,00000000 220,00

348,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 348,00

6.4. SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

6.4.1. C3353A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM
ACO GALVANIZADO, INCLUSO PONTALETE DE MADEIRA (7,5x7,5)cm PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO (M2)

ÁREA QUANTIDADE QTD

PLACA OCTOGONAL ÁREA*QUANTIDADE 0,59150000 0,00000000 0,00

PLACA CIRCULAR ÁREA*QUANTIDADE 0,28270000 4,00000000 1,13

1,13
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23,53%29/04/2026DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PEDRA TOSCA COM
REJUNTAMENTO

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE
ABAIARA-CEARÁ

REFERÊNCIA: CONVÊNIO Nº 988956

GERÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SINAPI 2026/03 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,13

6.5. SERVIÇOS FINAIS

6.5.1. C3447A LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

L1 L2 C1 C2 QTD

TRECHO 01 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2
)

4,00000000 4,00000000 60,00000000 60,00000000 240,00

TRECHO 02 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2
)

5,00000000 5,00000000 105,00000000 105,00000000 525,00

765,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 765,00

7. SÍTIO LAGOA DO MATO

7.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

7.1.1. 105137M LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (M)

COMPRIMENTO QTD

TRECHO 01 COMPRIMENTO 70,00000000 70,00

TRECHO 02 COMPRIMENTO 35,00000000 35,00

105,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 105,00

7.2. MOVIMENTO DE TERRA

7.2.1. 100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO,
PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 (M2)

L1 L2 C1 C2 QTD

TRECHO 01 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2
)

4,00000000 4,00000000 70,00000000 70,00000000 280,00

TRECHO 02 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2
)

4,00000000 4,00000000 35,00000000 35,00000000 140,00

420,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 420,00

7.3. PAVIMENTAÇÃO

7.3.1. 101172 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO
1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

L1 L2 C1 C2 QTD

TRECHO 01 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2
)

3,40000000 3,40000000 70,00000000 70,00000000 238,00

TRECHO 02 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2
)

3,40000000 3,40000000 35,00000000 35,00000000 119,00

357,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 357,00

7.3.2. 94287 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM
BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 (M)
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23,53%29/04/2026DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PEDRA TOSCA COM
REJUNTAMENTO

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE
ABAIARA-CEARÁ

REFERÊNCIA: CONVÊNIO Nº 988956

GERÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SINAPI 2026/03 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

COMPRIMENTO QTD

TRECHO 01 COMPRIMENTO*2 70,00000000 140,00

TRECHO 02 COMPRIMENTO*2 35,00000000 70,00

210,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 210,00

7.3.3. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024 (M)

COMPRIMENTO FECHAMENTO QTD

TRECHO 01 (COMPRIMENTO*2)+F
ECHAMENTO

70,00000000 8,00000000 148,00

TRECHO 02 (COMPRIMENTO*2)+F
ECHAMENTO

35,00000000 8,00000000 78,00

226,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 226,00

7.4. SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

7.4.1. C3353A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM
ACO GALVANIZADO, INCLUSO PONTALETE DE MADEIRA (7,5x7,5)cm PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO (M2)

ÁREA QUANTIDADE QTD

PLACA OCTOGONAL ÁREA*QUANTIDADE 0,59150000 0,00000000 0,00

PLACA CIRCULAR ÁREA*QUANTIDADE 0,28270000 4,00000000 1,13

1,13

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,13

7.5. SERVIÇOS FINAIS

7.5.1. C3447A LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

L1 L2 C1 C2 QTD

TRECHO 01 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2
)

4,00000000 4,00000000 70,00000000 70,00000000 280,00

TRECHO 02 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2
)

4,00000000 4,00000000 35,00000000 35,00000000 140,00

420,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 420,00

8. SÍTIO TRIÂNGULO

8.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

8.1.1. 105137M LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (M)

COMPRIMENTO QTD

TRECHO 01 COMPRIMENTO 400,00000000 400,00

TRECHO 02 COMPRIMENTO 120,00000000 120,00

520,00
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23,53%29/04/2026DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PEDRA TOSCA COM
REJUNTAMENTO

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE
ABAIARA-CEARÁ

REFERÊNCIA: CONVÊNIO Nº 988956

GERÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SINAPI 2026/03 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 520,00

8.2. MOVIMENTO DE TERRA

8.2.1. 100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO,
PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 (M2)

L1 L2 C1 C2 QTD

TRECHO 01 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2
)

5,00000000 5,00000000 400,00000000 400,00000000 2.000,00

TRECHO 02 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2
)

4,00000000 4,00000000 120,00000000 120,00000000 480,00

2.480,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2.480,00

8.3. PAVIMENTAÇÃO

8.3.1. 101172 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO
1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

L1 L2 C1 C2 QTD

TRECHO 01 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2
)

4,40000000 4,40000000 400,00000000 400,00000000 1.760,00

TRECHO 02 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2
)

3,40000000 3,40000000 120,00000000 120,00000000 408,00

2.168,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2.168,00

8.3.2. 94287 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM
BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 (M)

COMPRIMENTO QTD

TRECHO 01 COMPRIMENTO*2 400,00000000 800,00

TRECHO 02 COMPRIMENTO*2 120,00000000 240,00

1.040,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.040,00

8.3.3. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024 (M)

COMPRIMENTO FECHAMENTO QTD

TRECHO 01 (COMPRIMENTO*2)+F
ECHAMENTO

400,00000000 5,00000000 805,00

TRECHO 02 (COMPRIMENTO*2)+F
ECHAMENTO

120,00000000 4,00000000 244,00

1.049,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.049,00

8.4. SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

8.4.1. C3353A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM
ACO GALVANIZADO, INCLUSO PONTALETE DE MADEIRA (7,5x7,5)cm PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO (M2)
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23,53%29/04/2026DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PEDRA TOSCA COM
REJUNTAMENTO

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE
ABAIARA-CEARÁ

REFERÊNCIA: CONVÊNIO Nº 988956

GERÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SINAPI 2026/03 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

ÁREA QUANTIDADE QTD

PLACA OCTOGONAL ÁREA*QUANTIDADE 0,59150000 1,00000000 0,59

PLACA CIRCULAR ÁREA*QUANTIDADE 0,28270000 4,00000000 1,13

1,72

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,72

8.5. SERVIÇOS FINAIS

8.5.1. C3447A LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

L1 L2 C1 C2 QTD

TRECHO 01 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2
)

5,00000000 5,00000000 400,00000000 400,00000000 2.000,00

TRECHO 02 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2
)

4,00000000 4,00000000 120,00000000 120,00000000 480,00

2.480,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2.480,00

9. SÍTIO BELA VISTA

9.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

9.1.1. 105137M LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (M)

COMPRIMENTO QTD

TRECHO 01 COMPRIMENTO 175,00000000 175,00

TRECHO 02 COMPRIMENTO 370,00000000 370,00

TRECHO 03 COMPRIMENTO 210,00000000 210,00

TRECHO 04 COMPRIMENTO 80,00000000 80,00

835,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 835,00

9.2. MOVIMENTO DE TERRA

9.2.1. 100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO,
PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 (M2)

L1 L2 C1 C2 QTD

TRECHO 01 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2
)

5,00000000 5,00000000 175,00000000 175,00000000 875,00

TRECHO 02 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2
)

5,00000000 5,00000000 370,00000000 370,00000000 1.850,00

TRECHO 03 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2
)

5,00000000 5,00000000 210,00000000 210,00000000 1.050,00

TRECHO 04 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2
)

5,00000000 5,00000000 80,00000000 80,00000000 400,00

4.175,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4.175,00

9.3. PAVIMENTAÇÃO

9.3.1. 101172 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM
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23,53%29/04/2026DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PEDRA TOSCA COM
REJUNTAMENTO

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE
ABAIARA-CEARÁ

REFERÊNCIA: CONVÊNIO Nº 988956

GERÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SINAPI 2026/03 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

L1 L2 C1 C2 QTD

TRECHO 01 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2
)

4,40000000 4,40000000 175,00000000 175,00000000 770,00

TRECHO 02 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2
)

4,40000000 4,40000000 370,00000000 370,00000000 1.628,00

TRECHO 03 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2
)

4,40000000 4,40000000 210,00000000 210,00000000 924,00

TRECHO 04 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2
)

4,40000000 4,40000000 80,00000000 80,00000000 352,00

3.674,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3.674,00

9.3.2. 94287 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM
BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 (M)

COMPRIMENTO QTD

TRECHO 01 COMPRIMENTO*2 175,00000000 350,00

TRECHO 02 COMPRIMENTO*2 370,00000000 740,00

TRECHO 03 COMPRIMENTO*2 210,00000000 420,00

TRECHO 04 COMPRIMENTO*2 80,00000000 160,00

1.670,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.670,00

9.3.3. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024 (M)

COMPRIMENTO FECHAMENTO INTERSECÇÃO QTD

TRECHO 01 (COMPRIMENTO*2)+F
ECHAMENTO-
INTERSECÇÃO

175,00000000 5,00000000 0,00000000 355,00

TRECHO 02 (COMPRIMENTO*2)+F
ECHAMENTO-
INTERSECÇÃO

370,00000000 0,00000000 5,00000000 735,00

TRECHO 03 (COMPRIMENTO*2)+F
ECHAMENTO-
INTERSECÇÃO

210,00000000 5,00000000 5,00000000 420,00

TRECHO 04 (COMPRIMENTO*2)+F
ECHAMENTO-
INTERSECÇÃO

80,00000000 5,00000000 0,00000000 165,00

1.675,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.675,00

9.4. SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

9.4.1. C3353A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM
ACO GALVANIZADO, INCLUSO PONTALETE DE MADEIRA (7,5x7,5)cm PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO (M2)

ÁREA QUANTIDADE QTD

PLACA OCTOGONAL ÁREA*QUANTIDADE 0,59150000 3,00000000 1,77

PLACA CIRCULAR ÁREA*QUANTIDADE 0,28270000 6,00000000 1,70

3,47

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,47
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23,53%29/04/2026DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PEDRA TOSCA COM
REJUNTAMENTO

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE
ABAIARA-CEARÁ

REFERÊNCIA: CONVÊNIO Nº 988956

GERÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SINAPI 2026/03 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

9.5. SERVIÇOS FINAIS

9.5.1. C3447A LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

L1 L2 C1 C2 QTD

TRECHO 01 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2
)

5,00000000 5,00000000 175,00000000 175,00000000 875,00

TRECHO 02 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2
)

5,00000000 5,00000000 370,00000000 370,00000000 1.850,00

TRECHO 03 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2
)

5,00000000 5,00000000 210,00000000 210,00000000 1.050,00

TRECHO 04 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2
)

5,00000000 5,00000000 80,00000000 80,00000000 400,00

4.175,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4.175,00
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23,53%29/04/2026 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ABAIARA-CEARÁ

REFERÊNCIA: CONVÊNIO Nº 988956

GERÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

SINAPI 2026/03 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$
FONTE

SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$

SEM BDI COM BDI

SITIO SERRA DO MÃOZINHA R$ 125.862,941 R$ 101.891,03

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 5.292,081.1 R$ 4.284,24

1.1.1 8,00M2103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS R$ 616,51 R$ 4.932,08SINAPI R$ 499,08 R$ 3.992,64

1.1.2 180,00M105137M LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO R$ 2,00 R$ 360,00PRÓPRIA R$ 1,62 R$ 291,60

MOVIMENTO DE TERRA R$ 1.719,001.2 R$ 1.395,00

1.2.1 900,00M2100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 R$ 1,91 R$ 1.719,00SINAPI R$ 1,55 R$ 1.395,00

PAVIMENTAÇÃO R$ 116.799,561.3 R$ 94.551,26

1.3.1 792,00M2101172 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 R$ 102,63 R$ 81.282,96SINAPI R$ 83,08 R$ 65.799,36

1.3.2 360,00M94287 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO,
30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 R$ 42,15 R$ 15.174,00SINAPI R$ 34,12 R$ 12.283,20

1.3.3 370,00M94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

R$ 54,98 R$ 20.342,60SINAPI R$ 44,51 R$ 16.468,70

SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO R$ 828,301.4 R$ 670,53

1.4.1 0,57M2C3353A
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA
REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO, INCLUSO PONTALETE DE MADEIRA (7,5x7,5)cm PINTADO
COM ESMALTE SINTÉTICO

R$ 1.453,16 R$ 828,30PRÓPRIA R$ 1.176,36 R$ 670,53

SERVIÇOS FINAIS R$ 1.224,001.5 R$ 990,00

1.5.1 900,00M2C3447A LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA R$ 1,36 R$ 1.224,00PRÓPRIA R$ 1,10 R$ 990,00

SITIO URUBU R$ 97.769,402 R$ 79.147,78

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 200,002.1 R$ 162,00

2.1.1 100,00M105137M LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO R$ 2,00 R$ 200,00PRÓPRIA R$ 1,62 R$ 162,00

MOVIMENTO DE TERRA R$ 955,002.2 R$ 775,00

2.2.1 500,00M2100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 R$ 1,91 R$ 955,00SINAPI R$ 1,55 R$ 775,00

PAVIMENTAÇÃO R$ 95.106,102.3 R$ 76.990,25

2.3.1 440,00M2101172 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 R$ 102,63 R$ 45.157,20SINAPI R$ 83,08 R$ 36.555,20

2.3.2 100,00M94287 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO,
30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 R$ 42,15 R$ 4.215,00SINAPI R$ 34,12 R$ 3.412,00

2.3.3 155,00M94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

R$ 54,98 R$ 8.521,90SINAPI R$ 44,51 R$ 6.899,05

2.3.4 100,00M106007 EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA DE 0,1
M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,35 M; H=0,35 M. AF_05/2025 R$ 372,12 R$ 37.212,00SINAPI R$ 301,24 R$ 30.124,00
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23,53%29/04/2026 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ABAIARA-CEARÁ

REFERÊNCIA: CONVÊNIO Nº 988956

GERÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

SINAPI 2026/03 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$
FONTE

SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$

SEM BDI COM BDI

SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO R$ 828,302.4 R$ 670,53

2.4.1 0,57M2C3353A
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA
REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO, INCLUSO PONTALETE DE MADEIRA (7,5x7,5)cm PINTADO
COM ESMALTE SINTÉTICO

R$ 1.453,16 R$ 828,30PRÓPRIA R$ 1.176,36 R$ 670,53

SERVIÇOS FINAIS R$ 680,002.5 R$ 550,00

2.5.1 500,00M2C3447A LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA R$ 1,36 R$ 680,00PRÓPRIA R$ 1,10 R$ 550,00

SÍTIO TABULEIRO R$ 417.931,683 R$ 338.332,43

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.250,003.1 R$ 1.012,50

3.1.1 625,00M105137M LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO R$ 2,00 R$ 1.250,00PRÓPRIA R$ 1,62 R$ 1.012,50

MOVIMENTO DE TERRA R$ 5.968,753.2 R$ 4.843,75

3.2.1 3.125,00M2100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 R$ 1,91 R$ 5.968,75SINAPI R$ 1,55 R$ 4.843,75

PAVIMENTAÇÃO R$ 403.919,903.3 R$ 326.980,05

3.3.1 2.750,00M2101172 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 R$ 102,63 R$ 282.232,50SINAPI R$ 83,08 R$ 228.470,00

3.3.2 1.250,00M94287 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO,
30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 R$ 42,15 R$ 52.687,50SINAPI R$ 34,12 R$ 42.650,00

3.3.3 1.255,00M94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

R$ 54,98 R$ 68.999,90SINAPI R$ 44,51 R$ 55.860,05

SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO R$ 2.543,033.4 R$ 2.058,63

3.4.1 1,75M2C3353A
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA
REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO, INCLUSO PONTALETE DE MADEIRA (7,5x7,5)cm PINTADO
COM ESMALTE SINTÉTICO

R$ 1.453,16 R$ 2.543,03PRÓPRIA R$ 1.176,36 R$ 2.058,63

SERVIÇOS FINAIS R$ 4.250,003.5 R$ 3.437,50

3.5.1 3.125,00M2C3447A LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA R$ 1,36 R$ 4.250,00PRÓPRIA R$ 1,10 R$ 3.437,50

SÍTIO POCINHOS R$ 134.796,974 R$ 109.123,53

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 400,004.1 R$ 324,00

4.1.1 200,00M105137M LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO R$ 2,00 R$ 400,00PRÓPRIA R$ 1,62 R$ 324,00

MOVIMENTO DE TERRA R$ 1.910,004.2 R$ 1.550,00

4.2.1 1.000,00M2100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 R$ 1,91 R$ 1.910,00SINAPI R$ 1,55 R$ 1.550,00

PAVIMENTAÇÃO R$ 129.441,304.3 R$ 104.784,95

4.3.1 880,00M2101172 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 R$ 102,63 R$ 90.314,40SINAPI R$ 83,08 R$ 73.110,40
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23,53%29/04/2026 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ABAIARA-CEARÁ

REFERÊNCIA: CONVÊNIO Nº 988956

GERÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

SINAPI 2026/03 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$
FONTE

SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$

SEM BDI COM BDI

4.3.2 400,00M94287 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO,
30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 R$ 42,15 R$ 16.860,00SINAPI R$ 34,12 R$ 13.648,00

4.3.3 405,00M94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

R$ 54,98 R$ 22.266,90SINAPI R$ 44,51 R$ 18.026,55

SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO R$ 1.685,674.4 R$ 1.364,58

4.4.1 1,16M2C3353A
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA
REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO, INCLUSO PONTALETE DE MADEIRA (7,5x7,5)cm PINTADO
COM ESMALTE SINTÉTICO

R$ 1.453,16 R$ 1.685,67PRÓPRIA R$ 1.176,36 R$ 1.364,58

SERVIÇOS FINAIS R$ 1.360,004.5 R$ 1.100,00

4.5.1 1.000,00M2C3447A LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA R$ 1,36 R$ 1.360,00PRÓPRIA R$ 1,10 R$ 1.100,00

SÍTIO OLHO D'ÁGUA R$ 217.877,855 R$ 176.380,94

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 770,005.1 R$ 623,70

5.1.1 385,00M105137M LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO R$ 2,00 R$ 770,00PRÓPRIA R$ 1,62 R$ 623,70

MOVIMENTO DE TERRA R$ 2.941,405.2 R$ 2.387,00

5.2.1 1.540,00M2100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 R$ 1,91 R$ 2.941,40SINAPI R$ 1,55 R$ 2.387,00

PAVIMENTAÇÃO R$ 209.572,615.3 R$ 169.652,90

5.3.1 1.309,00M2101172 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 R$ 102,63 R$ 134.342,67SINAPI R$ 83,08 R$ 108.751,72

5.3.2 770,00M94287 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO,
30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 R$ 42,15 R$ 32.455,50SINAPI R$ 34,12 R$ 26.272,40

5.3.3 778,00M94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

R$ 54,98 R$ 42.774,44SINAPI R$ 44,51 R$ 34.628,78

SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO R$ 2.499,445.4 R$ 2.023,34

5.4.1 1,72M2C3353A
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA
REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO, INCLUSO PONTALETE DE MADEIRA (7,5x7,5)cm PINTADO
COM ESMALTE SINTÉTICO

R$ 1.453,16 R$ 2.499,44PRÓPRIA R$ 1.176,36 R$ 2.023,34

SERVIÇOS FINAIS R$ 2.094,405.5 R$ 1.694,00

5.5.1 1.540,00M2C3447A LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA R$ 1,36 R$ 2.094,40PRÓPRIA R$ 1,10 R$ 1.694,00

SÍTIO CARMO R$ 105.867,746 R$ 85.704,20

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 330,006.1 R$ 267,30

6.1.1 165,00M105137M LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO R$ 2,00 R$ 330,00PRÓPRIA R$ 1,62 R$ 267,30

MOVIMENTO DE TERRA R$ 1.461,156.2 R$ 1.185,75

6.2.1 765,00M2100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 R$ 1,91 R$ 1.461,15SINAPI R$ 1,55 R$ 1.185,75
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23,53%29/04/2026 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ABAIARA-CEARÁ

REFERÊNCIA: CONVÊNIO Nº 988956

GERÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

SINAPI 2026/03 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$
FONTE

SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$

SEM BDI COM BDI

PAVIMENTAÇÃO R$ 101.394,126.3 R$ 82.080,36

6.3.1 666,00M2101172 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 R$ 102,63 R$ 68.351,58SINAPI R$ 83,08 R$ 55.331,28

6.3.2 330,00M94287 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO,
30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 R$ 42,15 R$ 13.909,50SINAPI R$ 34,12 R$ 11.259,60

6.3.3 348,00M94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

R$ 54,98 R$ 19.133,04SINAPI R$ 44,51 R$ 15.489,48

SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO R$ 1.642,076.4 R$ 1.329,29

6.4.1 1,13M2C3353A
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA
REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO, INCLUSO PONTALETE DE MADEIRA (7,5x7,5)cm PINTADO
COM ESMALTE SINTÉTICO

R$ 1.453,16 R$ 1.642,07PRÓPRIA R$ 1.176,36 R$ 1.329,29

SERVIÇOS FINAIS R$ 1.040,406.5 R$ 841,50

6.5.1 765,00M2C3447A LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA R$ 1,36 R$ 1.040,40PRÓPRIA R$ 1,10 R$ 841,50

SÍTIO LAGOA DO MATO R$ 61.141,367 R$ 49.496,41

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 210,007.1 R$ 170,10

7.1.1 105,00M105137M LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO R$ 2,00 R$ 210,00PRÓPRIA R$ 1,62 R$ 170,10

MOVIMENTO DE TERRA R$ 802,207.2 R$ 651,00

7.2.1 420,00M2100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 R$ 1,91 R$ 802,20SINAPI R$ 1,55 R$ 651,00

PAVIMENTAÇÃO R$ 57.915,897.3 R$ 46.884,02

7.3.1 357,00M2101172 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 R$ 102,63 R$ 36.638,91SINAPI R$ 83,08 R$ 29.659,56

7.3.2 210,00M94287 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO,
30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 R$ 42,15 R$ 8.851,50SINAPI R$ 34,12 R$ 7.165,20

7.3.3 226,00M94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

R$ 54,98 R$ 12.425,48SINAPI R$ 44,51 R$ 10.059,26

SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO R$ 1.642,077.4 R$ 1.329,29

7.4.1 1,13M2C3353A
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA
REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO, INCLUSO PONTALETE DE MADEIRA (7,5x7,5)cm PINTADO
COM ESMALTE SINTÉTICO

R$ 1.453,16 R$ 1.642,07PRÓPRIA R$ 1.176,36 R$ 1.329,29

SERVIÇOS FINAIS R$ 571,207.5 R$ 462,00

7.5.1 420,00M2C3447A LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA R$ 1,36 R$ 571,20PRÓPRIA R$ 1,10 R$ 462,00

SÍTIO TRIÂNGULO R$ 335.660,908 R$ 271.730,97

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.040,008.1 R$ 842,40

8.1.1 520,00M105137M LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO R$ 2,00 R$ 1.040,00PRÓPRIA R$ 1,62 R$ 842,40
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23,53%29/04/2026 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ABAIARA-CEARÁ

REFERÊNCIA: CONVÊNIO Nº 988956

GERÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

SINAPI 2026/03 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$
FONTE

SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$

SEM BDI COM BDI

MOVIMENTO DE TERRA R$ 4.736,808.2 R$ 3.844,00

8.2.1 2.480,00M2100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 R$ 1,91 R$ 4.736,80SINAPI R$ 1,55 R$ 3.844,00

PAVIMENTAÇÃO R$ 324.011,868.3 R$ 262.293,23

8.3.1 2.168,00M2101172 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 R$ 102,63 R$ 222.501,84SINAPI R$ 83,08 R$ 180.117,44

8.3.2 1.040,00M94287 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO,
30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 R$ 42,15 R$ 43.836,00SINAPI R$ 34,12 R$ 35.484,80

8.3.3 1.049,00M94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

R$ 54,98 R$ 57.674,02SINAPI R$ 44,51 R$ 46.690,99

SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO R$ 2.499,448.4 R$ 2.023,34

8.4.1 1,72M2C3353A
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA
REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO, INCLUSO PONTALETE DE MADEIRA (7,5x7,5)cm PINTADO
COM ESMALTE SINTÉTICO

R$ 1.453,16 R$ 2.499,44PRÓPRIA R$ 1.176,36 R$ 2.023,34

SERVIÇOS FINAIS R$ 3.372,808.5 R$ 2.728,00

8.5.1 2.480,00M2C3447A LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA R$ 1,36 R$ 3.372,80PRÓPRIA R$ 1,10 R$ 2.728,00

SÍTIO BELA VISTA R$ 559.909,349 R$ 453.268,99

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.670,009.1 R$ 1.352,70

9.1.1 835,00M105137M LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO R$ 2,00 R$ 1.670,00PRÓPRIA R$ 1,62 R$ 1.352,70

MOVIMENTO DE TERRA R$ 7.974,259.2 R$ 6.471,25

9.2.1 4.175,00M2100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 R$ 1,91 R$ 7.974,25SINAPI R$ 1,55 R$ 6.471,25

PAVIMENTAÇÃO R$ 539.544,629.3 R$ 436.770,57

9.3.1 3.674,00M2101172 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 R$ 102,63 R$ 377.062,62SINAPI R$ 83,08 R$ 305.235,92

9.3.2 1.670,00M94287 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO,
30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 R$ 42,15 R$ 70.390,50SINAPI R$ 34,12 R$ 56.980,40

9.3.3 1.675,00M94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

R$ 54,98 R$ 92.091,50SINAPI R$ 44,51 R$ 74.554,25

SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO R$ 5.042,479.4 R$ 4.081,97

9.4.1 3,47M2C3353A
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA
REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO, INCLUSO PONTALETE DE MADEIRA (7,5x7,5)cm PINTADO
COM ESMALTE SINTÉTICO

R$ 1.453,16 R$ 5.042,47PRÓPRIA R$ 1.176,36 R$ 4.081,97

SERVIÇOS FINAIS R$ 5.678,009.5 R$ 4.592,50

9.5.1 4.175,00M2C3447A LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA R$ 1,36 R$ 5.678,00PRÓPRIA R$ 1,10 R$ 4.592,50
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23,53%29/04/2026 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ABAIARA-CEARÁ

REFERÊNCIA: CONVÊNIO Nº 988956

GERÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

SINAPI 2026/03 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

VALOR TOTAL: R$ 2.056.818,18

Dois Milhões Cinquenta e Seis Mil Oitocentos e Dezoito reais e Dezoito centavos
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23,53%29/04/2026DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PEDRA TOSCA COM
REJUNTAMENTO

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE
ABAIARA-CEARÁ

REFERÊNCIA: CONVÊNIO Nº 988956

GERÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

RESUMO DO ORÇAMENTO

FONTE VERSÃO HORA MES

SINAPI 2026/03 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL %

1 6,12%R$ 125.862,94SITIO SERRA DO MÃOZINHA

2 4,75%R$ 97.769,40SITIO URUBU

3 20,32%R$ 417.931,68SÍTIO TABULEIRO

4 6,55%R$ 134.796,97SÍTIO POCINHOS

5 10,59%R$ 217.877,85SÍTIO OLHO D'ÁGUA

6 5,15%R$ 105.867,74SÍTIO CARMO

7 2,97%R$ 61.141,36SÍTIO LAGOA DO MATO

8 16,32%R$ 335.660,90SÍTIO TRIÂNGULO

9 27,22%R$ 559.909,34SÍTIO BELA VISTA

VALOR TOTAL: R$ 2.056.818,18

Dois Milhões Cinquenta e Seis Mil Oitocentos e Dezoito reais e Dezoito centavos

100,00%
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23,53%29/04/2026 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ABAIARA-CEARÁ

REFERÊNCIA: CONVÊNIO Nº 988956

GERÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES

SINAPI 2026/03 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 Total parcela

1 SITIO SERRA DO MÃOZINHA R$ 125.862,94
R$ 125.862,94

100,00 % 100,00 %

R$ 125.862,94

2 SITIO URUBU R$ 97.769,40
R$ 97.769,40

100,00 % 100,00 %

R$ 97.769,40

3 SÍTIO TABULEIRO R$ 417.931,68
R$ 208.965,84

50,00 %

R$ 208.965,84

50,00 % 100,00 %

R$ 417.931,68

4 SÍTIO POCINHOS R$ 134.796,97
R$ 134.796,97

100,00 % 100,00 %

R$ 134.796,97

5 SÍTIO OLHO D'ÁGUA R$ 217.877,85
R$ 130.726,71

60,00 %

R$ 87.151,14

40,00 % 100,00 %

R$ 217.877,85

6 SÍTIO CARMO R$ 105.867,74
R$ 105.867,74

100,00 % 100,00 %

R$ 105.867,74

7 SÍTIO LAGOA DO MATO R$ 61.141,36
R$ 61.141,36

100,00 % 100,00 %

R$ 61.141,36

8 SÍTIO TRIÂNGULO R$ 335.660,90
R$ 335.660,90

100,00 % 100,00 %

R$ 335.660,90

9 SÍTIO BELA VISTA R$ 559.909,34
R$ 279.954,67

50,00 %

R$ 279.954,67

50,00 % 100,00 %

R$ 559.909,34

R$ 2.056.818,18
R$ 223.632,34

R$ 223.632,34

R$ 208.965,84

R$ 432.598,18

R$ 208.965,84

R$ 641.564,02

R$ 265.523,68

R$ 907.087,70

R$ 254.160,24

R$ 1.161.247,94

R$ 335.660,90

R$ 1.496.908,84

R$ 279.954,67

R$ 1.776.863,51

R$ 279.954,67

R$ 2.056.818,18
R$

2.056.818,18
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23,53%29/04/2026DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PEDRA TOSCA COM
REJUNTAMENTO

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE
ABAIARA-CEARÁ

REFERÊNCIA: CONVÊNIO Nº 988956

GERÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO HORA MES

SINAPI 2026/03 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

%COD DESCRIÇÃO

Despesas Indiretas

AC  Administração Central 4,00%

DF Despesas Financeiras 0,60%

R  Riscos 1,27%

TOTAL 5,87%

Benefícios

S+G Garantia/Seguros 0,80%

L  Lucro 6,10%

TOTAL 6,90%

I Impostos

 PIS 0,65%

 COFINS 3,00%

ISS 2,00%

CPRB 2,70%

TOTAL 8,35%

BDI = 23,53%
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23,53%29/04/2026DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PEDRA TOSCA COM
REJUNTAMENTO

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE
ABAIARA-CEARÁ

REFERÊNCIA: CONVÊNIO Nº 988956

GERÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES

SINAPI 2026/03 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA

A1 INSS 10,00% 10,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

26,80%TOTAL 26,80%

GRUPO BB

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,72% 0,00%
B2 Feriados 3,69% 0,00%
B3 Auxílio - Enfermidade 0,89% 0,67%
B4 13º Salário 10,99% 8,32%
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,74% 0,00%
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,03% 0,02%
B9 Férias Gozadas 12,04% 9,11%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%
47,94%TOTAL 18,76%

GRUPO CC

C1 Aviso Prévio Indenizado 6,31% 4,77%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,16% 0,12%
C3 Férias Indenizadas 2,98% 2,25%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,69% 2,03%
C5 Indenização Adicional 0,53% 0,40%

12,67%TOTAL 9,57%

GRUPO DD

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre
13º, conforme Lei nº 14.973/2024)

11,75% 4,20%

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,55% 0,41%

12,30%TOTAL 4,61%

A + B + C + D = 99,71% 59,74%
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23,53%29/04/2026DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PEDRA TOSCA COM
REJUNTAMENTO

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE
ABAIARA-CEARÁ

REFERÊNCIA: CONVÊNIO Nº 988956

GERÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SINAPI 2026/03 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)

M2 R$ 432,00 R$ 432,001,00000000SINAPI

00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG R$ 26,00 R$ 0,290,01130000SINAPI

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 13,93 R$ 0,180,01320000SINAPI

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 5,61 R$ 17,993,20830000SINAPI

R$ 450,46TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,07 R$ 10,840,37290000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,99 R$ 26,831,11860000SINAPI

R$ 37,67TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 R$ 21,91 R$ 10,950,50000000SINAPI

R$ 10,95TOTAL Serviço:

TOTAL SIMPLES: 499,08

ENCARGOS INCLUSOS (99.71%): 14,54

VALOR BDI (23.53%): 117,43

TOTAL GERAL: 616,51

105137M LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00007252 LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM,
AUMENTO DE 32X

H R$ 2,48 R$ 0,040,01760000SINAPI

00007247 LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR
DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE

H R$ 2,48 R$ 0,040,01760000SINAPI

R$ 0,08TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000032 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG R$ 7,97 R$ 0,030,00370000SINAPI

R$ 0,03TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,40 R$ 0,520,01760000SINAPI

90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 56,03 R$ 0,990,01760000SINAPI

R$ 1,51TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

TOTAL SIMPLES: 1,62

ENCARGOS INCLUSOS (99.71%): 0,62

VALOR BDI (23.53%): 0,38

TOTAL GERAL: 2,00

100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024 (M2)
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23,53%29/04/2026DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PEDRA TOSCA COM
REJUNTAMENTO

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE
ABAIARA-CEARÁ

REFERÊNCIA: CONVÊNIO Nº 988956

GERÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SINAPI 2026/03 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 80,19 R$ 0,200,00258920SINAPI

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 363,57 R$ 0,380,00107020SINAPI

5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA
LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 112,76 R$ 0,370,00335690SINAPI

5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA
LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 290,62 R$ 0,080,00030250SINAPI

96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO
VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27
T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI R$ 93,76 R$ 0,270,00290830SINAPI

96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO
VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27
T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP R$ 228,45 R$ 0,170,00075110SINAPI

R$ 1,47TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,99 R$ 0,080,00365930SINAPI

R$ 0,08TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

TOTAL SIMPLES: 1,55

ENCARGOS INCLUSOS (99.71%): 0,17

VALOR BDI (23.53%): 0,36

TOTAL GERAL: 1,91

101172 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
AF_05/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO
LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T,
IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68
M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 70,16 R$ 7,550,10770000SINAPI

5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO
LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T,
IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68
M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 173,58 R$ 0,530,00310000SINAPI

R$ 8,08TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 136,76 R$ 15,590,11400000SINAPI

00013186 PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA
GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU
CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR
(SEM FRETE)

M3 R$ 120,40 R$ 14,320,11900000SINAPI

R$ 29,91TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,41 R$ 9,770,33250000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,99 R$ 7,970,33250000SINAPI
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23,53%29/04/2026DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PEDRA TOSCA COM
REJUNTAMENTO

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE
ABAIARA-CEARÁ

REFERÊNCIA: CONVÊNIO Nº 988956

GERÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SINAPI 2026/03 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 17,74TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019

M3 R$ 621,80 R$ 27,350,04400000SINAPI

R$ 27,35TOTAL Serviço:

TOTAL SIMPLES: 83,08

ENCARGOS INCLUSOS (99.71%): 8,92

VALOR BDI (23.53%): 19,55

TOTAL GERAL: 102,63

94287 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024
(M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 135,00 R$ 1,330,00990000SINAPI

00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA
C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI
SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 R$ 480,00 R$ 18,040,03760000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 3,87 R$ 0,770,20000000SINAPI

00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 18,33 R$ 1,520,08330000SINAPI

R$ 21,66TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,60 R$ 6,880,23260000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,99 R$ 5,580,23260000SINAPI

R$ 12,46TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

TOTAL SIMPLES: 34,12

ENCARGOS INCLUSOS (99.71%): 4,15

VALOR BDI (23.53%): 8,03

TOTAL GERAL: 42,15

94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 135,00 R$ 0,890,00660000SINAPI

00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M,
*30 X 12/15* CM (H X L1/L2)

M R$ 29,89 R$ 30,031,00500000SINAPI

R$ 30,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,60 R$ 6,790,22960000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,99 R$ 5,500,22960000SINAPI

R$ 12,29TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 726,74 R$ 1,300,00180000SINAPI
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23,53%29/04/2026DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PEDRA TOSCA COM
REJUNTAMENTO

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE
ABAIARA-CEARÁ

REFERÊNCIA: CONVÊNIO Nº 988956

GERÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SINAPI 2026/03 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 1,30TOTAL Serviço:

TOTAL SIMPLES: 44,51

ENCARGOS INCLUSOS (99.71%): 4,20

VALOR BDI (23.53%): 10,47

TOTAL GERAL: 54,98

C3353A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO, INCLUSO
PONTALETE DE MADEIRA (7,5x7,5)cm PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5826 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE
GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M -
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 67,58 R$ 60,820,90000000SINAPI

5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE
GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M -
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 246,65 R$ 24,670,10000000SINAPI

R$ 85,49TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011962 PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA,
DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"

UN R$ 0,31 R$ 0,622,00000000SINAPI

00004332 PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA,
DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2"

UN R$ 1,51 R$ 4,533,00000000SINAPI

00034723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM
PINTURA REFLETIVA

M2 R$ 997,92 R$ 997,921,00000000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 11,05 R$ 33,153,00000000SINAPI

00020205 RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO

M R$ 3,69 R$ 2,210,60000000SINAPI

R$ 1.038,43TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,16 R$ 2,820,10000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,99 R$ 23,991,00000000SINAPI

R$ 26,81TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 R$ 527,53 R$ 9,500,01800000SINAPI

102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 R$ 17,92 R$ 16,130,90000000SINAPI

R$ 25,63TOTAL Serviço:

TOTAL SIMPLES: 1.176,36

ENCARGOS INCLUSOS (99.71%): 25,33

VALOR BDI (23.53%): 276,80

TOTAL GERAL: 1.453,16

C3447A LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE
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23,53%29/04/2026DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PEDRA TOSCA COM
REJUNTAMENTO

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE
ABAIARA-CEARÁ

REFERÊNCIA: CONVÊNIO Nº 988956

GERÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SINAPI 2026/03 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H R$ 14,71 R$ 1,100,07500000SINAPI

R$ 1,10TOTAL Mão de Obra:

TOTAL SIMPLES: 1,10

ENCARGOS INCLUSOS (99.71%): 0,55

VALOR BDI (23.53%): 0,26

TOTAL GERAL: 1,36

106007 EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM
DIMENSÕES INTERNAS: L=0,35 M; H=0,35 M. AF_05/2025 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92915 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 16,74 R$ 73,474,38900000SINAPI

105944 CONCRETAGEM DE VALETA/ CANALETA MOLDADA IN LOCO.
AF_05/2025

M3 R$ 840,88 R$ 105,110,12500000SINAPI

97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS
DE CONCRETO. AF_04/2022

M R$ 0,41 R$ 0,040,12083330SINAPI

96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 R$ 76,64 R$ 122,621,60000000SINAPI

R$ 301,24TOTAL Serviço:

TOTAL SIMPLES: 301,24

ENCARGOS INCLUSOS (99.71%): 51,38

VALOR BDI (23.53%): 70,88

TOTAL GERAL: 372,12

Página: 30PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA | CNPJ: 07.411.531/0001-16
RUA EXPEDITO OLIVEIRA DAS NEVES, Nº 70, CENTRO, ABAIARA-CE, CEP: 63240-000

Assinado digitalmente por EMERSON PATRICK ALVES 
MARTINS:04453251351
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=
44664482000150, OU=Pessoa Fisica A1, OU=ARGROWTECH, 
OU=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, CN=
EMERSON PATRICK ALVES MARTINS:04453251351
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: ABAIARA-CE
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

EMERSON PATRICK 
ALVES 
MARTINS:04453251351



23,53%29/04/2026 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ABAIARA-CEARÁ

REFERÊNCIA: CONVÊNIO Nº 988956

GERÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SINAPI 2026/03 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M2101172 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

65,05% 65,05% BSINAPI Serviço R$ 102,63 R$ 1.337.884,6813.036,00

M94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

16,74% 81,78% CSINAPI Serviço R$ 54,98 R$ 344.229,786.261,00

M94287 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

12,56% 94,34% CSINAPI Serviço R$ 42,15 R$ 258.379,506.130,00

M106007 EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA
DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,35 M; H=0,35 M.
AF_05/2025

1,81% 96,15% CSINAPI Serviço R$ 372,12 R$ 37.212,00100,00

M2100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

1,38% 97,54% CSINAPI Serviço R$ 1,91 R$ 28.468,5514.905,00

M2C3447A LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA 0,99% 98,52% CPRÓPRIA Serviço R$ 1,36 R$ 20.270,8014.905,00

M2C3353A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA
REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO, INCLUSO PONTALETE DE MADEIRA (7,5x7,5)cm
PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO

0,93% 99,46% CPRÓPRIA Serviço R$ 1.453,16 R$ 19.210,7813,22

M105137M LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 0,30% 99,76% CPRÓPRIA Serviço R$ 2,00 R$ 6.230,003.115,00

M2103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

0,24% 100,00% CSINAPI Serviço R$ 616,51 R$ 4.932,088,00

R$ 2.056.818,17

R$ 0,01Outros

Valor total do Orçamento R$ 2.056.818,18

Subtotal até 100,00%%
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ANEXO II 
MINUTA DO CONTRATO 
 

Contratação de empresa especializada para 
execução de pavimentação em pedra tosca com 
rejuntamento em diversas localidades na Zona 
Rural do Município de Abaiara/CE, vinculado ao 
Convênio nº 988956/2025, através da Secretaria 
Municipal de ..................................... e a empresa 
......................................................... 

 
O MUNICÍPIO DE ABAIARA/CE, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrito no CNPJ/MF sob o n.º ..............................., através da Secretaria Municipal de 
............................., neste ato representada por seu Ordenador(a) de Despesas, o(a) Sr(a). 
........................................................, residente e domiciliada nesta Cidade, apenas denominado 
CONTRATANTE, e de outro lado ..................................................., estabelecida na 
................................................................, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º ..................................., neste 
ato representado(a) por ......................................................, portador(a) do CPF nº 
.........................................., apenas denominada de CONTRATADA, resolvem firmar o presente 
Contrato, tendo em vista o resultado da Licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA 
ELETRÔNICA Nº 2026.10.21.1, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 
2021 e demais legislação aplicável, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 
 
CLÁUSULA 1ª - OBJETO 
1.1 - O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para execução de 
pavimentação em pedra tosca com rejuntamento em diversas localidades na Zona Rural do Município 
de Abaiara/CE, vinculado ao Convênio nº 988956/2025. 
1.2 - Vinculam a este contrato, independentemente de transcrição: 
1.2.1 - Projetos; 
1.2.2 - Edital da Licitação; 
1.2.3 - Proposta do contratado; 
1.2.4 - Eventuais anexos dos documentos supracitados. 
1.3 - O regime de execução é o de empreitada por preço global. 
 
CLÁUSULA 2ª - VIGÊNCIA, PRAZO DE EXECUÇÃO E PRORROGAÇÃO 
2.1 - O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, sendo que os serviços deverão ser 
executados e concluídos dentro do prazo de 08 (oito) meses, de acordo com o cronograma físico-
financeiro, a contar da data de recebimento da ordem de serviços, na forma do artigo 105 da Lei n° 
14.133, de 2021. 
2.2 - A prorrogação do presente contrato é condicionada ao cumprimento dos seguintes requisitos:  
a) Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os 
serviços tenham sido prestados regularmente; 
b) Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na 
realização do serviço; 



 

2.2.1 - Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado e do 
novo cronograma físico-financeiro adaptado às novas condições propostas. Esses pedidos serão 
analisados e julgados pela fiscalização da Contratante. 
2.3 - O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 
2.4 - A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo, firmado 
por ambas as partes.  
2.5 - Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados ao 
longo do primeiro período de vigência da contratação deverão ser reduzidos ou eliminados como 
condição para a renovação. 
2.6 - O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de 
declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as 
abrangências de aplicação. 
 
CLÁUSULA 3ª - MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS 
3.1 - O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e 
condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam nos Projetos, anexo a 
este Contrato. 
3.2 - Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 
 
CLÁUSULA 4ª - VALOR, PAGAMENTO E REAJUSTE 
4.1 - O valor total da contratação é de R$.......... (.....................................). 
4.2 - No valor acima, estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto da contratação. 
4.3 - O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se 
definidos no cronograma físico-financeiro, anexo a este Contrato, em conformidade com os serviços 
executados e medições apresentadas e atestadas pela fiscalização da Contratante. 
4.4 - Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, contado da 
data do orçamento estimado. 
4.5 - O orçamento estimado pela Administração baseou-se em tabelas referenciais oficiais, descritas 
nos projetos, sendo que devem estas serem seguidas para fins de reajuste. 
4.6 - Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo 
contratante, do Índice Nacional de Custo de Construção- INCC, exclusivamente para as obrigações 
iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 
4.7 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 
dos efeitos financeiros do último reajuste. 
4.8 - No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, o contratante pagará ao 
contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).  
4.8.1 - Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de 
preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 
4.9 - Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) 
definitivo(s). 



 

4.10 - Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer 
forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a 
ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 
4.11 - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  
4.12 - O reajuste será realizado por apostilamento, conforme previsão do Art. 136, da Lei 
14.133/2021. 
 
CLÁUSULA 5ª - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
5.1 - São obrigações do Contratante: 
5.2 - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o 
contrato e seus anexos; 
5.3 - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas nos Projetos; 
5.4 - Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, 
certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas. 
5.5 - Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto 
fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas 
expensas; 
5.6 - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo 
Contratado; 
5.7 - Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal, no que se refere à parcela incontroversa da 
execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a 
execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143, da Lei nº 
14.133/2021; 
5.8 - Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, 
forma e condições estabelecidos no presente Contrato e nos Projetos; 
5.9 - Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;  
5.10 - Cientificar a Procuradoria Geral do Município para adoção das medidas cabíveis quando do 
descumprimento de obrigações pelo Contratado; 
5.11 - Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à 
execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, 
meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 
5.11.1 - A Administração terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do protocolo do 
requerimento, para decidir, admitida a prorrogação por igual período, quando motivada.  
5.12 - Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos 
pelo contratado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis. 
5.13 - Notificar os emitentes das garantias, caso estas tenham sido exigidas, quanto ao início de 
processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. 
5.14 - Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto 
do contrato. 
5.15 - Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento. 
5.16 - Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentação como condição indispensável 
para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 
a) "as built", elaborado pelo responsável por sua execução; 
b) comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 



 

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 
d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e 
e) certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório de 
Registro de Imóveis; 
5.16.1 - A documentação disposta acima deverá ser apresentada de acordo com o tipo de obra ou 
serviços de engenharia contratado. 
5.17 - Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, 
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento 
do serviço e notificações expedidas. 
5.18 - Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem 
condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, 
quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado. 
5.19 - Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda 
que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 
decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
5.20 - Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar 
providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução. 
 
CLÁUSULA 6ª - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
6.1 - O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução 
do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 
6.2 - Manter preposto, aceito pela Administração, no local do serviço para representá-lo na execução 
do contrato. 
6.2.1 - A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo Contratante, 
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade. 
6.3 - Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 
137, II, da Lei nº 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 
6.4 - Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com 
habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e 
utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações 
de boa técnica e a legislação de regência; 
6.5 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 
6.6 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o 
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano 
causado à Administração ou a terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos 
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos; 
6.7 - Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização 
ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.  
6.8 - Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do 
contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021; 



 

6.9 - Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores 
- SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia 
trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:  
a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;  
b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 
c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou 
sede do contratado;  
d) Certidão de Regularidade do FGTS; 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;  
6.10 - Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 
Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as 
obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação 
específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;  
6.11 - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 
anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 
6.12 - Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, 
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos 
relativos à execução do empreendimento. 
6.13 - Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada 
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 
6.14 - Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 
necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato. 
6.15 - Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo 
as determinações do Poder Público, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores 
condições de segurança, higiene e disciplina. 
6.16 - Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou 
instrumento congênere. 
6.17 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição 
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
6.18 - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições exigidas para habilitação na licitação;  
6.19 - Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei 
para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as 
reservas de cargos previstas na legislação, nos termos do art. 116, da Lei nº 14.133/2021; 
6.20 - Comprovar a reserva de cargos, a que se refere a subcláusula acima, sempre que for solicitado, 
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas 
vagas (art. 116, parágrafo único); 
6.21 - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 
6.22 - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 
sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 
atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 
124, II, d, da Lei nº 14.133/2021; 



 

6.23 - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 
normas de segurança do Contratante; 
6.24 - Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria 
profissional. 
6.25 - Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no 
prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 
obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do projeto. 
6.26 - Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante. 
6.27 - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 
executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante 
toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função. 
6.28 - Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante. 
6.29 - Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se 
necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de 
comunicação. 
6.30 - Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação. 
6.31 - Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 
documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 
6.32 - Elaborar o Diário de Obra incluindo todas as informações pertinentes sobre o andamento dos 
serviços, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao 
cronograma previsto. 
6.33 - Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas 
especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de 
construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento 
Definitivo. 
6.34 - Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de 
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos 
serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via 
pública junto ao serviço de engenharia. 
6.35 - Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização 
e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de 
qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme 
procedimento previsto nas especificações. 
6.36 - Providenciar, de acordo com o objeto contratado, as ligações definitivas das utilidades previstas 
no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos 
federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e 
regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação 
etc.). 
 
CLÁUSULA 7ª - GARANTIA DE EXECUÇÃO 
7.1 - A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96, da Lei nº 14.133/2021, 
em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato. 
7.2 - O contratado apresentará, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual 
período, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de 
garantia, podendo optar por caução em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança 
bancária, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato. 



 

7.3 - Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a vigência 
do contrato e por mais 90 (noventa) dias após término deste prazo de vigência, permanecendo em 
vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas. 
7.4 - A apólice do seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do 
contrato principal, mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora. 
7.5 - Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de 
aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique 
descoberto, ressalvado o disposto no item 7.6 deste contrato. 
7.6 - Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o 
contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem 
de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração. 
7.7 - A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 
7.7.1 - Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 
demais obrigações nele previstas;  
7.7.2 - Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e   
7.7.3 - Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não 
adimplidas pelo contratado, quando couber. 
7.8 - A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no 
item 7.7, observada a legislação que rege a matéria.  
7.9 - A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta específica a ser 
fornecida, com correção monetária. 
7.10 - Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a 
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo 
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 
Ministério competente. 
7.11 - No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou 
instituição financeira, devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá 
constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 
7.12 - No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá 
ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.  
7.13 - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, 
o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 
contados da data em que for notificado. 
7.14 - O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 
7.14.1 - O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante quanto 
ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 
137, § 4º, da Lei n.º 14.133/2021). 
7.14.2 - Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, 
sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que 
justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato 
de seguro, nos termos das regulamentações da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. 
7.15 - Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a 
liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração 
do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do 
contrato;  



 

7.16 - A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua 
extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada 
monetariamente. 
7.17 - O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante 
com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.  
7.18 - O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no 
Edital e neste Contrato. 
7.19 - A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista 
especificamente nos Projetos. 
 
CLÁUSULA 8ª - INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
8.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que: 
a) Der causa à inexecução parcial do contrato; 
b) Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
c) Der causa à inexecução total do contrato; 
d) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado; 
e) Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 
f) Praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
g) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
8.2 - Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções: 
8.2.1 - Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não 
se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021); 
8.2.2 - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, 
“c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade 
mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021); 
8.2.3 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas 
nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, 
que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021). 
8.2.4 - Multa: 
8.2.4.1 - Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 
inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias; 
8.2.4.2 - O atraso superior a 20 (vinte) dias autoriza a Administração a promover a extinção do 
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso 
I do art. 137 da Lei nº. 14.133, de 2021.  
8.2.4.3 - Compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução 
total do objeto. 
8.3 - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação 
de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021) 
8.4 - Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa 
(art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021). 
8.4.1 - Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021) 



 

8.4.2 - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença poderá 
ser cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021). 
8.4.3 - Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 
administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data do recebimento da 
comunicação enviada pela autoridade competente. 
8.5 - A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório 
e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 
158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 
8.6 - Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021): 
a) A natureza e a gravidade da infração cometida; 
b) As peculiaridades do caso concreto; 
c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
d) Os danos que dela provierem para o Contratante; 
e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações 
dos órgãos de controle. 
8.7 - Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, que também sejam 
tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, 
nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida 
Lei (art. 159). 
8.8 - A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com 
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste 
Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas 
à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, 
à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de 
fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa 
e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021). 
8.9 - O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da 
sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de 
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional 
de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 
14.133, de 2021). 
8.10 - As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21. 
8.11 - Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa 
administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou 
parcialmente, com os créditos devidos pelo Município decorrentes deste mesmo contrato ou de outros 
contratos administrativos que o contratado possua com o Município contratante, na forma da 
Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.  
 
CLÁUSULA 9ª - EXTINÇÃO CONTRATUAL  
9.1 - O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso 
ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 



 

9.2 - Se a execução dos serviços contratados não for cumprida no prazo estipulado, a vigência poderá 
ser prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a 
readequação do cronograma fixado para o contrato. 
9.3 - Quando a não conclusão do contrato, referida no item anterior, decorrer de culpa do contratado: 
a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e 
b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas 
em lei para a continuidade da execução contratual. 
9.4 - O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo 
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como 
amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
9.4.1 - Na hipótese acima, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 
9.5 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a 
extinção do contrato, caso não restrinja a sua capacidade de concluir o contrato. 
9.5.1 - Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo 
aditivo para alteração subjetiva. 
9.6 - A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-
financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, 
caput, da Lei n.º 14.133, de 2021). 
9.7 - O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza 
técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade 
contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na 
fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021). 
 
CLÁUSULA 10ª - FONTE DE RECURSOS EDOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
10.1 - As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos oriundos do 
Tesouro Municipal, previstos na dotação orçamentária abaixo discriminada: 
.............................................................................. 
 
10.2 - A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da 
Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 
 
CLÁUSULA 11ª - CASOS OMISSOS 
11.1 - Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições 
contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais 
dos contratos. 
 
CLÁUSULA 12ª - ALTERAÇÕES 
12.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 
14.133, de 2021. 
12.2 - O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. 
12.3 - As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo. 



 

12.4 - Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, 
dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
CLÁUSULA 13ª - PUBLICAÇÃO 
13.1 - Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações 
Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio 
oficial na Internet, em atenção à Lei nº. 12.527, de 2011. 
 
CLÁUSULA 14ª - FORO  
14.1 - O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato é o da 
Comarca de Abaiara/CE/CE, sendo este o foro eleito para dirimir os litígios que decorrerem da 
execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 
92, §1º, da Lei nº 14.133/21. 
 
Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva de 
acordo entre elas celebrado, assinando o mesmo, na presença das testemunhas abaixo, para que surta 
seus jurídicos e legais efeitos. 
 
Abaiara/CE, ............................................. 

 
 

 
.................................................................................... 

CONTRATANTE 
 
 

.................................................................................... 
CONTRATADA 

 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1................................................................................................CPF....................................................... 
 
2................................................................................................CPF....................................................... 
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